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»,Modernizacja drég na terenie gminy Kakolewnica”

Zatgcznik nr 1 do SWZ — wzdr umowy
UMOWA Nr ...../2022

zawarta w dniu ......ccceveneee. 2022 roku w Kgkolewnicy pomiedzy:

Gming Kakolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kakolewnica, zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

Wodjta Gminy — Anne Mrdz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Fijatek-tadne;j

a
[ 0 4 - T z siedzibg W s o] 74V P ) e ,
ZarejestroWang W ... veevermerinece e e e = Nr KRS: oo , zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia pn. ,Modernizacja drég na terenie gminy Kgkolewnica”,
obejmujaca swoim zakresem wykonanie robét drogowych o tacznej dt. 17 097,7 mb., w miejscowosciach
wymienionych w pkt 2.1-2.18.

2.  Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie robot przygotowawczych, wykonanie podbudowy
i nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie i pobocza drég, na nizej wymienionych odcinkach:

2.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101735L ,,Droga powiatowa Nr 1205L - Lipniaki — granica gminy tukéw”
w m. Lipniaki na odcinku od km 0+007 do km 1+991, dtugosci 1,984 km

2.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 101763L ,,Droga krajowa Nr 19 — Grabowiec Kruszyny — droga powiatowa
Nr 1232L"” w m. Grabowiec na odcinku od km 0+013 do km 1+094, dtugosci 1,081 km

2.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 101729L ,,Droga gminna Nr 102249L — Zosinowo — droga gminna 102249L"
w m. Kgkolewnica na odcinku od km 0+011 do km 1+051, dtugosci 1,040 km

2.4. Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég gminnych: Droga nr 101736L dtf. 1.039,50 km i Droga nr 101737L
dt. 0.975 km w Olszewnicy

2.5. Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég gminnych: Droga nr 101755L dt. 1.297 km i Droga nr 101757L dt.
0.127 km w Kakolewnicy

2.6. Przebudowa drogi gminnej Nr 101714L w m. Turdéw ,Folwark” od km 0+000 do km 0+588,10

2.7. Przebudowa drogi gminnej Nr 101716L w m. Turdw ,,Stara Wies” od km 0+000 do km 0+442,50

2.8. Przebudowa drogi gminnej Nr 101711L w m. Turéw ,,Ustronie” od km 0+000 do km 0+386

2.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 101728L w m. Kakolewnica, ul. Nowa od km 0+000 do km 0+120

2.10.Przebudowa drogi gminnej Nr 101724L w m. Zakowola Poprzeczna od km 0+000 do km 0+239

2.11.Przebudowa drogi gminnej Nr 101700L w m. Sokule od km 0+000 do km 0+500

2.12.Przebudowa drogi gminnej Nr 101767L w m. Wygnanka ,, Anielki” od km 0+000 do km 0+787

2.13.Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 4247 w m. Polskowola od km 0+000 do km 0+156,60

2.14.Przebudowa drogi gminnej Nr 102249L w m. Jurki — Zosinowo od km 5+373 do km 7+230, dtugosci 1,857
km

2.15.Przebudowa drogi gminnej Nr 101740L w Olszewnicy od km 0+000 do km 1+519, dtugosci 1,519 km

2.16.Przebudowa drogi gminnej Nr 101705L Turéw Nowa Wie$ — Turéw Srodkowa — Turéw Poprzeczna
w m. Turéw od km 0+000 do km 1+153, dtugosci 1,153 km

2.17.Przebudowa drogi gminnej Nr 101761L dr. Gminna 101498L — Grabowiec Kobylak w Grabowcu na odcinku
od km 0+000 do km 1+286, dtugosci 1,286 km

2.18.Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 101719L w Zakowoli Starej od km 0+428 do km 0+948,
dtugosci 0,520 km

3.  Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1i 2, precyzuje dokumentacja projektowa
wraz z przedmiarami robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:

- oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami — zatgcznik nr 1,

- dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robét — zatgcznik nr 2,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 3,
- specyfikacja warunkow zamodwienia wraz z zatgcznikami — zatacznik nr 4.

Wykonawca zostat wytoniony w wyniku postepowania /znak: GR.271.2.2022/ przeprowadzonego przez
Zamawiajgcego — Gmine Kagkolewnica w trybie podstawowym bez negocjacji na zasadach
okreslonych w art. 275 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pdzin. zm.), zwanej dalej ,ustawg”, lub ,Pzp” dla robdt budowlanych o wartosci
zamowienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych rGwnowartosci kwoty 5 350 000 EURO.

§ 2 Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy,
2) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy ,harmonogramu rzeczowo-
finansowego” realizacji zadania, w formie pisemnej oraz elektronicznej (pdf i plik edytowalny), ktéry
bedzie zawierat poszczegdlne elementy i rodzaje robdt, koszt brutto i termin realizacji” oraz —

dostarczenia stosownych jego aktualizacji, wynikajgcych z potrzeb witasnych Wykonawcy lub na
whiosek Zamawiajgcego,

3) wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa,
zgtoszeniem budowy oraz zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami prawa.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wymagan i postanowien

wynikajacych ze specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

W sytuacji uszkodzenia lub naruszenia podczas wykonywania robdt stanu istniejgcego elementéow

infrastruktury drogowej, Wykonawca na koszt wtasny dokona naprawy w ramach ceny brutto okreslone;j

w § 9 ust. 2 umowy.

Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce,

odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215), zgodnie z wymogami STWiORB.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdbw dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje, itp.)

potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktdrych mowa w ust. 4.

Wykonawca oznakuje roboty na czas ich wykonania w ramach ceny okreslonej w § 9 ust. 2 umowy. Po

zakonczeniu robot doprowadzi teren do stanu pierwotnego, usunie wszelkie pozostatosci po wykonanych

robotach oraz zdemontuje czasowe oznakowanie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do rejestrowania przebiegu robdt w zatozonym przez Zamawiajgcego na

potrzeby realizacji zadan dzienniku budowy. Prawo dokonywania w nim wpiséw posiadajg: inwestor,

projektant, kierownik budowy/robét oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad i usterek, o ile takie wystgpig w okresie

umownej odpowiedzialnosci za wady.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada odpowiednig wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, oraz ze przedmiot umowy zostanie wykonany
z zachowaniem nalezytej starannosci;

2) zapoznat sie z terenem budowy, dokonat sprawdzenia dokumentacji projektowej, nie stwierdza w niej
brakéw ani usterek i roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona prawidtowo.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw zakupionych we wtasnym zakresie.
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Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materiaty uzyte przy realizacji postanowien niniejszej umowy beda
spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w prawie polskim i posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia do stosowania, itp.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych w ust. 11.

Kazda zmiana materiatéw w stosunku do opisanych w dokumentacji uzgadniana bedzie z Zamawiajgcym.
Wbudowanie przez Wykonawce materiatu drozszego niz przewidziany w opracowanej dokumentacji nie
bedzie stanowito dla Zamawiajacego kosztu dodatkowego.

W przypadku stwierdzenia, iz uzyte materiaty nie spetniajg obowigzujgcych norm, certyfikatow, atestow,
zaswiadczen, deklaracji Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dokona ich wymiany na materiaty
wtasciwe na wiasny koszt i pokryje koszty ewentualnych badan.

§ 3 Podwykonawstwo

Zamawiajacy zastrzega obowigzek realizacji kluczowe] czesci zamodwienia, tj. robdt drogowych
polegajacych na:
1) wykonaniu petnej konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy

wigzaca i $cieralna) — do osobistego wykonania przez Wykonawce.
Wykonawca powierza / nie powierza, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie nastepujgcych czesci robot
[ub dostaw i USTUZ POAWYKONAWCOM: ..ottt ettt ettt sttt et et st b e et et s s e st beseaeses b eae senees
Przez stowa ,umowa o podwykonawstwo” uzywane w niniejszej umowie - nalezy rozumie¢ umowe
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawca, takze miedzy
podwykonawcy a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktoérej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé cze$¢ zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Na podstawie art. 437 ust. 1 pkt 2 Pzp ustala sie, ze termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmiany wynosi 14 dni.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp;
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym przedktadajgcy
moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane.
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy

przez zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach

zamoOwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt chyba, ze Zamawiajacy w SWZ okreslit nizszg wartos¢, od ktérej bedzie

zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy,

2) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane - z zastrzezeniem ust. 15, ust. 16 i ust. 17.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjy umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



Znak sprawy: GR.271.2.2022 Strona 5z 22

»,Modernizacja drég na terenie gminy Kakolewnica”

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat

wynagrodzenia na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W przypadku niezgodnosci umowy z ustawgq stosuje sie przepisy ustawy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow jak za

wiasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad i usterek, o ile takie wystgpig w okresie

umownej odpowiedzialnosci za wady.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy

wszystkich oséb, ktére w trakcie realizacji zamodwienia, wykonywac¢ bedg nastepujgce czynnosci:

1) prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

2) prace fizyczne przy porzgdkowaniu miejsca wykonywania robét budowlanych po ich zakorczeniu,

3) prace operatorow sprzetu budowlanego i kierowcow pojazdéw wykorzystywanych do realizacji
przedmiotu umowy, o ile czynnosci te nie sg (nie beda) wykonywane przez dang osobe w ramach
prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,

- pod rygorem sankcji w postaci kar umownych i prawa do odstgpienia od umowy w przypadku
niedopetnienia powyzszych wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) zatrudni¢ osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 26, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z pdin. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamowienia,

2) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajacy ma prawo zgdania od Wykonawcy w szczegélnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach zamdwienia prace, o ktédrych mowa w ust. 26.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2 w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogdéw zatrudnienia pracownikdéw, o ktérych mowa w ust. 26 na umowe
o prace i dokonywania ich oceny,
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29.

30.

31.

32.

2) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy kopii umowy o prace poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem w odniesieniu do pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 26 i dokonywania ich oceny,

3) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy oraz pracownikow wykonujacych roboty wyjasnien w
przypadku watpliwosci w odniesieniu do spetniania wymogoéw zatrudnienia,

4) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie ponizsze zadane dokumenty, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce/dalszego
podwykonawce (zwanych dalej facznie jako ,podwykonawca”) oséb wykonujacych w trakcie realizacji

zamoOwienia prace, o ktérych mowa w ust. 26.

Nieztozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce w wyznaczonym terminie Zzgdanych przez

Zamawiajacego dowodow, o ktérych mowa w ust. 29, na okoliczno$¢ wymogu zatrudnienia osdb,

wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 26 traktowane bedzie jako niespetnienie wymogdéw

umowy. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 26 Zamawiajgcy ustanawia sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej wskazanej w § 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli w/w przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

Zawieranie uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winno sie odbywac¢ wedtug

nastepujgcych zasad:

1) umowy te winny by¢ zawierane przy odpowiednim zastosowaniu regulacji przewidzianych dla uméw
zawieranych przez Wykonawce z podwykonawcg, w ramach niniejszej umowy,

2) projekty tych uméw i umowy winny by¢ przedktadane Zamawiajagcemu w terminach i na zasadach
przewidzianych dla uméw zawieranych przez Wykonawce z podwykonawcg, celem zgtoszenia przez
Zamawiajacego ewentualnych zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy.

3) projekty tych uméw i umowy winny by¢ niesprzeczne z rozwigzaniami przedmiotowej umowy i
uwzgledniac jej uregulowania.

§ 4 Obowigzki stron
Rozpoczecie robot przez Wykonawce nastgpi bez zbednej zwtoki po podpisaniu umowy, ale dopiero po
przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy terenu budowy/pasa drogowego na odcinkach, na ktérych
roboty majg by¢ wykonane oraz po ich prawidtowym oznakowaniu na czas budowy.
Przekazanie pasa drogowego Wykonawcy nastgpi na jego pisemny wniosek ztozony Zamawiajacemu wraz
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, w terminie siedmiu dni od daty wptywu tych dokumentéw
do Zamawiajgcego. We wniosku nalezy wskaza¢ numer drogi oraz okresli¢ odcinek pasa drogowego wraz z
kilometracjg, na ktérym roboty majg by¢ wykonywane. Brak ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
powyzszych dokumentdéw oraz przedtozenia do wglagdu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie
podstawg odmowy przekazania pasa drogowego Wykonawcy z jego winy.
Od chwili przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi w stosunku do pracownikdéw, oséb trzecich i mienia petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie
wyrzgdzone szkody, w szczegdlnosci za szkody, o ktérych mowa w ust. 8 i w razie ich wystgpienia
zobowigzuje sie pokry¢ cato$é szkody w szczegdlnosci z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej
dziatalnosci, albo z witasnych $rodkéw. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami, tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody, ktére moze wyrzadzi¢ podczas realizacji robdt, objetych
umowa, przy czym wymagana suma ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych) i ubezpieczenie musi by¢ utrzymywane nieprzerwanie przez okres trwania umowy,
gwarancji i rekojmi.

5. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty wezwania. Zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i obwarowana jest sankcjg
w postaci kary umownej oraz prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Przedmiot umowy, zostanie w catosci odebrany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy protokotem
odbioru korcowego zgodnie z warunkami umowy i zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej, po
przedtozeniu przez Wykonawce dokumentow powykonawczych pozwalajgcych na ocene wykonania
przedmiotu odbioru.

7. Strony ustalajg, ze odbidr korncowy wykonanych robdét nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11
i § 12 umowy z udziatem stron.

8.  Z chwilg przejecia miejsca wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw, dotyczacych pracownikéw stron i oséb trzecich
przebywajacych na terenie prowadzonych robat,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia mienia oraz innych zdarzenn w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatéw i innego mienia znajdujgcego sie na terenie prowadzonych robat,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy jak i podwykonawcow zaréwno w miejscu wykonywania robét budowlanych, jak i poza
nim.

d) szkody wywotane ruchem pojazdéw mechanicznych Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

§ 5 Przedstawiciele stron
1. Ze strony Wykonawcy kierownikiem robot bedzie:
PaN/PaNi...cccecierienereeseesnnsneesesssessessessssssessesssnes B8 = RO RO AT
(imie i nazwisko oraz dane kontaktowe)
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen (wskazac¢ zgodnie z informacjami podanymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej). Wyzej
wymieniona osoba bedzie:
- dziatata w granicach umocowan okreslonych Prawem budowlanym, oraz
- posiadata aktualne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy zaswiadczenie wtasciwej izby
samorzadu zawodowego o wpisaniu na liste jej cztonkdow.

2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest mozliwa
jedynie w sytuacji, gdy nowa wskazana osoba spetnia minimalne wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamdwienia do petnienia tej funkcji oraz posiada doswiadczenie w kierowaniu robotami
drogowymi nie mniejsze od doswiadczenia osoby wskazanej w ust. 1.

3.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Zramienia Zamawiajacego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego sprawowat bedzie:

(imie i nazwisko oraz dane kontaktowe)
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowg, STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Osoba wskazana w ust. 5 dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
niezwtocznie powiadomi Wykonawce na pismie, przy czym zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§ 6 Inne obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca podczas wykonywania robét, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
zapewnié¢ i przestrzegaé na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz opracowac Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) o ile jest wymagany na podstawie art. 21a ust. 1a ustawy Prawo
budowlane i udostepni¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pisemnego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego,
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o powyzszym inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢
te roboty, a nastepnie przywrdécic¢ odkryte roboty do stanu poprzedniego.

3.  Wykonawca podczas wykonywania prac, o ktorych mowa w § 1, zobowiagzuje sie przy wykonywaniu robét
budowlanych zachowad szczegdlne Srodki ostroznosci, kazdorazowo zabezpieczyé mienie znajdujace sie na
placu budowy przed jego zniszczeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz dostepem o0séb
nieuprawnionych.

§ 7 Terminy realizacji umowy
Realizacja przedmiotu umowy bedzie nastepowata przy zachowaniu nastepujacych termindw:
1) rozpoczecie robot nastgpi bez zbednej zwtoki po zawarciu umowy, przy uwzglednieniu uregulowan § 4
ust. 1-2 umowy,
2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy w terminie: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§ 8 Kontrola robot budowlanych

1. Wykonawca umozliwi wstep na miejsce wykonywania robdét budowlanych pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
i pracownikom oraz funkcjonariuszom innych organdw upowaznionych z mocy obowigzujgcych przepiséw
do kontroli i interwencji oraz na ich zadanie udostepni im dokumentacje budowlang i udzieli zadanych
informacji, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, a ponadto umozliwi wykonywanie czynnosci
prawem przewidzianych.

2. W celu sprawdzenia stanu wykonania i zaawansowania robét Wykonawca umozliwi upowaznionym
pracownikom Zamawiajacego i inspektorom nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie inspekcji badz
kontroli w zakresie dotyczagcym wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét budowlanych na czas
ewentualnych przerw w realizacji, do czasu odbioru koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca wykonywania robot budowlanych po ich
zakonczeniu.

§ 9 Wynagrodzenie
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1. Strony umowy ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym, a rozliczenie za wykonanie robdt nastgpi fakturg koricowa, wystawiong po zakorczeniu
catosci robot objetych umowa i po dokonaniu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyraza sie kwotg brutto .........ccecevecvernenen.

Zt (STOWNIE: e ce e ), na ktérg to kwote sktada sie wynagrodzenie netto
............................................ zt (STOWNIE: .ot ) OFAZ ObOWIQZUjacy podatek VAT
WE STAWKI 23% W KWOCIE ....eeeeeieeiece ettt st et te st e s et ssasste st es et sesese e et sassassesarnanses seenens zt, (stownie:

............................................................................................. ); z tego na nastepujgce zadania w przypadajacych
cenach, jak nizej:

2.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101735L “Droga powiatowa Nr 1205L - Lipniaki — granica gminy tukéw”
w m. Lipniaki na odcinku od km 0+007 do km 1+991, dtugosci 1,984 km
LI £ 1Y o1 -1 [ S zt

2.2 Przebudowa drogi gminnej Nr 101763L “Droga krajowa Nr 19 — Grabowiec Kruszyny — droga powiatowa
Nr 1232L"” w m. Grabowiec na odcinku od km 0+013 do km 1+094, dtugosci 1,081 km
®  ZA CENE werereenereneecnnsanens zt

2.3. Przebudowa drogi gminnej Nr 101729L “Droga gminna Nr 102249L — Zosinowo — droga gminna 102249L"
w m. Kgkolewnica na odcinku od km 0+011 do km 1+051, dtugosci 1,040 km
LI 7= 1Y o1 -1 [ S zt

2.4. Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég gminnych: Droga nr 101736L df. 1.039,50 km i Droga nr 101737L
dt. 0.975 km w Olszewnicy
LI 7= 1Y o1 -1 [ S zt

2.5. Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég gminnych: Droga nr 101755L df. 1.297 km i Droga nr 101757L dt.
0.127 km w Kakolewnicy

®  ZACENE uerrerererenrereerenenans zt
2.6. Przebudowa drogi gminnej Nr 101714L w m. Turdéw ,Folwark” od km 0+000 do km 0+588,10
®  ZA CENE wrrerncnnsesnesnssanns zt
2.7. Przebudowa drogi gminnej Nr 101716L w m. Turdow ,Stara Wies” od km 0+000 do km 0+442,50
®  ZA CENE wrverncnrrennesnnsanns zt
2.8. Przebudowa drogi gminnej Nr 101711L w m. Turéw ,,Ustronie” od km 0+000 do km 0+386
®  ZA CENE werrerncnnsennesnssanns zt
2.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 101728L w m. Kgkolewnica, ul. Nowa od km 0+000 do km 0+120
®  ZACENE wverrererernreneernneeans zt
2.10. Przebudowa drogi gminnej Nr 101724L w m. Zakowola Poprzeczna od km 0+000 do km 0+239
®  ZACENE wverrererernreneernneeans zt
2.11.Przebudowa drogi gminnej Nr 101700L w m. Sokule od km 0+000 do km 0+500
®  ZA CENE wreerncrnerennesnnsanns zt
2.12.Przebudowa drogi gminnej Nr 101767L w m. Wygnanka ,, Anielki” od km 0+000 do km 0+787
®  ZA CENE wrrerncrnerennesnnsnnns zt
2.13.Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 4247 w m. Polskowola od km 0+000 do km 0+156,60
®  ZA CENE wrrerncrnerennesnnsnnns zt
2.14.Przebudowa drogi gminnej Nr 102249L w m. Jurki — Zosinowo od km 5+373 do km 74230, dtugosci 1,857
km
®  ZA CENE weeerncrecrenesnnsansns zt
2.15.Przebudowa drogi gminnej Nr 101740L w Olszewnicy od km 0+000 do km 1+519, dtugosci 1,519 km
®  ZA CENE wueeerncrnerennesnssnnns zt

2.16. Przebudowa drogi gminnej Nr 101705L Turéw Nowa Wie$ — Turéw Srodkowa — Turéw Poprzeczna w m.
Turéw od km 0+000 do km 1+153, dfugosci 1,153 km
®  ZA CENE wererncnereneesnesanns zt
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2.17.Przebudowa drogi gminnej Nr 101761L dr. Gminna 101498L — Grabowiec Kobylak w Grabowcu na odcinku
od km 0+000 do km 1+286, dtugosci 1,286 km
®  ZA CENE wurvernenereneesnesnnnns zt

2.18.Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 101719L w Zakowoli Starej od km 0+428 do km 0+948,
dtugosci 0,520 km
LI 7= Y of -1 [ S zt,
przy czym:

1) Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy umédwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowag,

2) warto$¢ wykonanych robdt strony ustalajg jako iloczyn iloSci odebranych robdét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym,

3) zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich,

4) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji,

5) do naliczania kar umownych przyjmuje sie kwote szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy brutto, o ktérej mowa w ust. 2, zwang dalej takze jako ,,wynagrodzenie
brutto”.

3. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy, w oparciu o:

1) prawidtowo wystawiong fakture VAT (fakture koricows),

2) protokoét odbioru korncowego przedmiotu umowy,

3) rozliczenie Wykonawcy zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym kwota
nalezna Wykonawcy bedzie podlegata zaptacie, z zastrzezeniem ust. 4 oraz § 3 ust. 14-19 niniejszej
umowy.

4. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw celem realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcami
i dalszych umow podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 14 niniejszej umowy, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 14 niniejszej umowy, biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia wynikajgce z faktur
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw. Dowodem zaptaty jest poswiadczona za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce kopia polecenia przelewu, lub innego dowodu zaptaty;

3) oswiadczenia w oryginale podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w formie pisemnej, ztozone
nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy
podwykonawstwa dotyczgcej przedmiotu zamdwienia;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie protokotu wykonanych robdt
podpisang bez zastrzezen przez Wykonawce i podwykonawce w przypadku wykonywania robdt
budowlanych.

5. Nieprzedstawienie dokumentow i dowoddéw, o ktdrych mowa w ust. 4 uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania lub odméwienia zaptaty naleznego wynagrodzenia dla Wykonawcy, za realizacje zaméwienia,
w czesci réwnej sumie kwot naleznych od Wykonawcy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zostanie wdéwczas wyczerpany tryb i warunki postepowania przewidziane w § 3 ust. 14-19 niniejszej
umowy.

6. Termin zaptaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawione] faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4, przy czym Zamawiajacy ma prawo
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10.

wstrzymac zaptate w przypadku nie odebrania robdt lub ich odebrania z zastrzezeniami, do czasu

usuniecia wad i usterek lub odbioru robét.

Faktura ptatna bedzie przelewem na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy udziela zaliczki na poczet wykonania zaméwienia.

Faktura wystawiona przez podmiot uprawniony w ramach przedmiotowej umowy powinna zostac

wystawiona w sposéb nastepujacy:
Nabywca: Gmina Kgkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kgkolewnica, NIP 538-18-50-671,
Odbiorca: Urzagd Gminy Kgkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kgkolewnica.

§ 9a Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie Umowy nastepowac bedzie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie Umowy.

Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy, bedzie sie odbywato wg ponizszych zasad:

1)

a)

b)

d)

e)

2)

Ptatnos¢ zaliczkowa (jedna w okresie realizacji umowy):

cze$¢ wynagrodzenia, w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2, bedzie ptatna
w formie zaliczki, na podstawie faktury VAT zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce po przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy oraz ustanowieniu zabezpieczenia zaliczki zgodnie z ust. 3 na kwote
odpowiadajacg 100 % wartosci zaliczki, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej oraz dokumentéw potwierdzajgcych ustanowienie
zabezpieczenia zaliczki;

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu odpowiednio: czesci lub catosci zaliczki w przypadku
rozwigzania umowy przed ukonczeniem catosci robdt, jezeli wartosé¢ robdét wykonanych przez
Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, obliczona cenami jednostkowymi bedzie mniejsza niz kwota
wyptaconej zaliczki;

W celu rozliczenia zaliczki wprowadza sie okresowe przeglady postepu robot, ktore bedsa
przeprowadzane na zakonczenie kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego, przy czym pierwszy
okresowy przeglad postepu robot zostanie przeprowadzony na koniec miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zawarta zostata umowa. Z kazdego okresowego przegladu
postepu robot sporzadza sie protokdt zaawansowania prac okreslajgcy rzeczowy i finansowy stan
zaawansowania prac, w oparciu o faktyczny stan prac oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie.
Protokét zaawansowania prac wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do zakresu
i wartosci prac wykonanych na dzien przeprowadzania przegladu. Protokét zaawansowania prac bedzie
potwierdzat okresowe rzeczowe i finansowe zaawansowanie prac. Podpisanie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego protokotu zaawansowania prac nie stanowi
potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytej jakosci oraz zgodnosci z Umowg prac, nie oznacza
odbioru tych prac, jak tez nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych prac.
Okresowe przeglady postepu robdt przeprowadza sie wytgcznie w celu rozliczenia zaliczki. Zaliczke
uznaje sie za rozliczong z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu zaawansowania prac,
do kwoty odpowiadajgcej wartosci prac wykonanych okreslonej w danym protokole. Jezeli wartos¢
wykonanych prac ustalona w danym protokole zaawansowania prac przekroczy wartos¢ udzielonej
Wykonawcy zaliczki, kolejnych przeglagdéw okresowych nie przeprowadza sie.

Jezeli nie dojdzie do rozliczenia prac zgodnie z lit. ¢) oraz d) powyzej z uwagi na wczesniejsze
rozwigzanie umowy, rozliczenie zaliczki odbedzie sie w ramach rozliczenia robdt wykonanych do dnia
rozwigzania umowy zgodnie z § 15, przy czym zaliczke uznaje sie za rozliczong do kwoty
odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia za prace wykonane do dnia rozwigzania umowy, z dniem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wartosci robét wykonanych do dnia rozwigzania.

Rozliczenie koicowe odbedzie sie po zakonczeniu i odbiorze catosci przedmiotu Umowy, na podstawie
faktury koncowej oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych
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przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, na kwote
wynagrodzenia wskazang w § 9 ust. 2, pomniejszong o wartos$é udzielonej zaliczki zgodnie z punktem
poprzedzajgcym.

3. Forma, zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia zaliczki:

1)

a)

b)
c)
d)

e)

f)

3)

a)

b)
<)
d)

e)

f)
4)

6)

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kas jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panistwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moze zmienia¢ formy zabezpieczenia zaliczki na jedng lub
kilka form z wymienionych w pkt 1 pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia zaliczki i bez
zmniejszenia jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne, az do
petnego rozliczenia zaliczki. Z tresci gwarancji lub poreczenia musi jednocze$nie wynikac:

nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia (zamawiajacego), gwaranta
lub poreczyciela (podmiotu udzielajgcego gwarancji lub poreczenia) oraz adresy ich siedzib,

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub poreczeniem,
kwota gwarancji lub poreczenia,
termin waznosci gwarancji lub poreczenia,

bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia zadania, w zwigzku
z tym, ze Wykonawca nie dokonat zwrotu catosci lub czesci zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy,

sprawy sporne rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Termin waznosci zabezpieczenia zaliczki nie moze by¢ krotszy niz termin najblizszego okresowego
przegladu postepu robdt (zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. ¢) plus 30 dni. Jezeli w danym okresie
rozliczeniowym nie dojdzie do rozliczenia catosci zaliczki, Wykonawca nie pdzniej niz na 15 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, jest zobowigzany do zwrotu nierozliczonej kwoty
zaliczki lub przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia zaliczki (lub wniesienia nowego
zabezpieczenia) na kwote odpowiadajgca nierozliczonej czesci zaliczki, tak aby zabezpieczenie
obejmowato okres nie krétszy niz termin kolejnego najblizszego okresowego przegladu postepu robot
(zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. c) plus 30 dni. Jezeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym
Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia na wymagany okres i
na wymagang kwote lub nie zwréci nierozliczonej kwoty zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do
uzyskania zwrotu nierozliczonej kwoty zaliczki poprzez wyptate kwoty nierozliczonej zaliczki z
zabezpieczenia zaliczki.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie zaliczki zachowato moc wigzgca w okresie
wskazanym w pkt 4.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia zaliczki w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminie 30 dni od rozliczenia zaliczki.
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4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 2 jest w czesci finansowane
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstepnej
Promesy udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowigzany
zapewnié¢ finansowanie Inwestycji objetej przedmiotem umowy w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate / wyptaty z Promesy na zasadach w niej okreslonych,
z zastrzezeniem jednakze, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catosci nastgpi po
wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego
(podpisania protokotu odbioru koricowego).

5.  Za prace nie wykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato.

6. Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie on wyraZznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek
zwiekszonych kosztéw lub ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu
Umowy, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, z ograniczeniem do
sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego
charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w
postepowaniu przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnosci, rozbieznosci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy
dotozeniu przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na
podstawie dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym,
nie mogt tych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji technicznej,
dostrzec lub ustalic.

§ 10 Kary umowne
1. Strony postanawiajg, z zastrzezeniem ust. 6, Ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg kary umowne,
przy czym ustala sie stosownie do art. 436 pkt 3 Pzp faczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych
strony moga dochodzi¢ od siebie na kwote stanowigcg 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.

2 za wykonanie umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) ztytutu nienalezytego wykonania umowy:

a) za niedopetnienie obowigzkow, o ktérych mowa w § 3 ust. 26 przez Wykonawce badz podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,03 % kwoty
wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 9 ust. 2 umowy za kaidy stwierdzony przypadek
niedopetnienia obowiazku,

b) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,02 %
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad, w pierwszym miesigcu zwtoki, a za dni zwtoki w kolejnych miesigcach
w wysokosci zwiekszonej, okreslonej w ust. 6,

c) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 umowy,

e) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 umowy,
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g) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Wykonawca badz podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zaakceptowany
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2
umowy,

h) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentow i informacji, o ktérych mowa w § 3 ust. 29
w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

i) w przypadku utrudniania kontroli Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 3 ust. 28 kazdorazowo kare
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 umowy za kazde
utrudnienie,

j) w przypadku nieprzedtozenia ,,harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania” w terminie 10
dni od daty zawarcia umowy, w wysokosci 1 000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) oraz po 100,00
PLN (stownie: sto ztotych) za kazdy kolejny dzien zwtoki.

k) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci
0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2) z tytutu niewykonania umowy:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 2 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzier zwtoki po uptywie terminu okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru robdt tj. po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3
— w wysokosci 0,015 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwtoki w odbiorze.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potrgcenia ewentualnych kar z wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2 umowy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty kary umownej.

6. Kary umowne za kazdy dzien zwitoki, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), wzrastajg po pierwszym
miesigcu 0 100% w kazdym kolejnym miesigcu. Za miesigc przyjmuje sie 30 dni.

7. Kary umowne z poszczegdlnych tytutéw podlegajg sumowaniu.

8. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywajg wysokosci szkody stronom przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych (art. 484 § 1 k.c. zdanie drugie).

§ 11 Warunki odbioru przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié na piSmie Zamawiajacego, o zakonczeniu realizacji zadania
i gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, przy czym zgtoszenie powinno nastgpi¢ najpdzniej w
terminie umownego zakonczenia catosci przedmiotu umowy. Do zawiadomienia nalezy zatgczyc
wymagane umowg i obowigzujgcymi przepisami dokumenty.

2) Odbidr koncowy nastgpi po kompletnym wykonaniu przedmiotu umowy i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakonczeniu budowy i wykonaniu wszystkich robot przewidzianych umowg, oznaczaé bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru, o czym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

3) Zamawiajacy rozpoczyna czynnos$¢ odbioru najpdzniej w dziesigtym dniu kalendarzowym liczonym od
daty otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzezeniem ust. 8-10.
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10.

Za date odbioru przedmiotu umowy uznaje sie date zakonczenia czynnosci odbioru przez komisje
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy (data podpisania protokotu odbioru koricowego).

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i:

- nie sg istotne - moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- sg istotne - moze odstgpi¢ od umowy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a Wykonawca zobowigzany jest po usunieciu wad dokonaé
ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru i w takim wypadku stosuje sie procedure odbioru
przewidziang w ust. 1 oraz ust. 2.

W przypadku ustalenia Wykonawcy terminu do usuniecia usterek, Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
do odbioru usuniete usterki i w takim wypadku stosuje sie procedure odbioru przewidziang w ust. 1 oraz
ust. 2.

W przypadku ponownego stwierdzenia tych samych wad lub usterek lub ich nie usuniecia Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ innej firmie zastepcze usuniecie stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy.
Powyzsze stosuje sie takze w przypadku ponownego stwierdzenia tych samych wad lub usterek w okresie
rekojmi.

Zamawiajacy moze odmowic przystgpienia do odbioru, jezeli stwierdzi, ze zgtoszone do odbioru roboty nie
nadajg sie do odbioru. W takim wypadku Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia Wykonawce na pismie
podajgc uzasadnienie.

W przypadku niezgtoszenia sie przedstawiciela Wykonawcy do odbioru odbiér nie nastepuje.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie trwania tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 12 Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przy zgtaszaniu gotowosci do odbioru dokumenty pozwalajace

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) operat powykonawczy zawierajgcy miedzy innymi:

a) sprawozdanie techniczne zawierajace lokalizacje i zakres wykonanych robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji roboét, date
rozpoczecia i zakonczenia robat,

b) atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw badz inne dokumenty
stwierdzajgce jakos¢é materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

c) recepty i ustalenia technologiczne, protokoty badan i sprawdzen;

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

e) oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z dokumentacja
projektowg, zgtoszeniami na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) oswiadczenie kierownika robdt o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

g) protokoty badan i sprawdzen,

h) dokumentacje geodezyjng, zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

2) oryginat dziennika budowy,
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3) rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem oraz
netto (bez podatku VAT) — kosztorys powykonawczy.
4) inne dokumenty wymagane przepisami dotyczgce przedmiotu umowy.
2. W przypadku nieprzedstawienia powyzszych dokumentdéw Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru do czasu ich dostarczenia Zamawiajgcemu.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny catkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie tj. .ieeeeenenn zt  (stownie:
................................................................ ) W Ormie ..o

2.  Strony ustalaja, ze:

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego, zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy,

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz
usterek.

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy:

a) 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od
daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen, potwierdzonego stosownym
protokotem odbioru,

b) pozostata czes¢ tj. 30 % zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz
usterek, zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zatrzymuje zabezpieczenie wraz
z naliczonymi odsetkami i stuzy ono pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Bedzie ono wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz usterek.

5. Szczegétowe postanowienia dotyczgce warunkdow wnoszenia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla SWZ i ustawa Prawo zamdwien publicznych.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt dokumenty potwierdzajgce posiadanie doswiadczenia
zawodowego oraz uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez
wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
o ktérych mowa w Rozdziale 17 pkt 17.2 SWZ stanowiacej integralng cze$¢ umowy.

& 14 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane objete przedmiotem umowy na
(o] (=TT, miesiecy na zasadach okreslonych w gwarancji stanowigcej zatgcznik nr 5 do umowy.
1) bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robdt i podpisania

protokotu odbioru korncowego.

2) gwarancja obejmuje:

a) usuwanie na kazde zgdanie Zamawiajacego wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy
w momencie odbioru (wad i usterek ukrytych) jak i powstatych w okresie gwarancji,

b) przeglad gwarancyjny Zamawiajgcego, z udziatem Wykonawcy, dokonany na miesigc przed uptywem
terminu gwarancji. Brak udziatu Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym nie hamuje czynnosci
przegladu gwarancyjnego.

2.  Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi uptywa z koricem okresu
udzielonej ...-letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw robdt budowlanych, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w ciggu dwudziestu jeden dni kalendarzowych
liczac od dnia doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o ujawnionych wadach badZ usterkach, chyba ze
strony w formie pisemnej ustalg inny termin ich usuniecia.

4. Przez wady rozumie sie:
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1) wady, o ktérych mowa w art. 556.1 §1 Kodeksu cywilnego, a ponadto kazdg niekorzystng
i niezamierzong witasciwos¢ wybudowanego lub wyremontowanego obiektu, utrudniajaca zgodne z
przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgcg jego estetyke albo komfort
uzytkownikow, ktéra daje sie wyeliminowac za pomocg wspodtczesnej techniki budowlanej,

2) wada jest nie tylko wtasciwos¢, lecz takie stwierdzony brak wtasciwosci wybudowanego lub
wyremontowanego obiektu, ktére w ramach przedmiotowej umowy miaty by¢ osiggniete,

3) W odniesieniu do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznos¢ uzyskania wymaganych parametréw
(ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energo- materiato- czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilos¢ lub szkodliwosé odpaddw, szkodliwy wptyw na srodowisko.

5. Przez pojecie ,usterka” rozumie sie drobng wade, ktérej usunigcie nie wymaga nadmiernych nakfadéw
finansowych i czasu, przy czym o zakwalifikowaniu drobnej wady jako ,,usterki” decyduje Zamawiajacy.

6. W ostatnim miesigcu obowigzywania okresu umownej rekojmi za wady Zamawiajacy dokona z udziatem
Wykonawcy protokolarnej oceny przedmiotu umowy celem ustalenia jego stanu w zakresie udzielonej
rekojmi. O terminie oceny przedmiotu umowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j
lub elektronicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo upowaznionych na pismie
reprezentantow Wykonawcy nie hamuje oceny przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

§ 15 Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, w przypadkach podanych w umowie oraz

w przypadkach o ktérych jest mowa w art. 456 ust. 1 Pzp z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce
postanowienia szczegétowe:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych i zabezpieczyé
przerwane roboty oraz opuscic¢ teren budowy, przy czym Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
na koszt strony, z ktérej winy doszto do odstgpienia od umowy, a w przypadku gdy tego nie uczyni,
Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecajgc zabezpieczenie
dowolnie wybranej firmie.

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia, a w przypadku gdyby jedna ze stron
nie przystgpita do sporzadzania protokotu druga strona moze go sporzadzi¢ jednostronnie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1

Pzp Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

§ 16 Zmiany umowy

Nie przewiduje sie istotnej zmiany przedmiotowej umowy, w rozumieniu art. 454 Pzp.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia:

1) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w sytuacji gdy:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;

2) z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 Pzp, jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

3) z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 Pzp, jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest
okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3. Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktorych taczna wartosé jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w przypadku
zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdélnego charakteru umowy.

4. Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci cen, dopuszczalng
warto$¢ zmiany ceny, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c i pkt 3, lub dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy,
o ktorej mowa w ust. 3, ustala sie w oparciu o zmieniong cene.

§ 17 Inne postanowienia

1. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach ich statusu prawnego, a
takze o wszczeciu postepowania upadfosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

2.  Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ ani zbyé wierzytelnosci przystugujagcych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy na osobe trzecig. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w
szczegblnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

§18

1. Po stronie Zamawiajacego osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcg w kwestiach
organizacyjnych oraz do uczestniczenia w komisjach odbioréw sa:
1) Jarostaw Mitosz — Kierownik Referatu UG Kgkolewnica, tel. kontaktowy (83/372-20-10), e-mail
jaroslaw.milosz@kakolewnica.lublin.pl
2) Dariusz Korulczyk — Inspektor UG Kgkolewnica, tel. kontaktowy (83/344-80-31), e-mail
dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl
3) Roman Szafinski — Inspektor UG Kgkolewnica, tel. kontaktowy (83/344-80-31), e- mail
roman.szafinski@kakolewnica.lublin.pl
Przedmiotowe upowaznienia nie obejmujg petnomocnictwa do podejmowania jakichkolwiek wigzacych

decyzji ze skutkiem dla Zamawiajacego.
2.  Po stronie Wykonawcy /podwykonawcéw/ osobami uprawnionymi do kontaktu z Zamawiajgcym s3:

3. Zmiany o0s6b okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowig zmiany umowy, ale muszg by¢ dokonane poprzez
zawiadomienie drugiej strony w formie pisemnej, z podaniem danych kontaktowych: numer telefonu,
adres e-mail.

§ 19 Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg w zakresie ochrony danych osobowych stosuje sie

przepisy:
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1) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 2016.119.1) oraz przepisy polskiego prawa dotyczace ochrony danych osobowych,

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1782 z pdzn. zm.),

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

4) W przypadku naruszenia przepiséw ustaw i rozporzadzenia, o ktédrych mowa w ust. 2 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca za ten fakt ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng i
administracyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) Po wykonaniu niniejszej umowy lub w przypadku jej wygasniecia lub rozwigzania/odstgpienia
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu pozyskanych od niego danych
osobowych i dokumentéw zwigzanych z tymi danymi oraz trwatego usuniecia tych danych oraz ich
kopii, z wtasnych urzadzen, zbiordw i dokumentéw w celu wyeliminowania mozliwosci dalszego
przetwarzania danych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, niezwtocznie od daty kiedy
umowa przestanie strony wigza¢, nie pdzniej jednak jak w terminie 3 dni.

§20
1. W zwigzku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pdzn. zm.) odrebnie regulujgcymi sprawy zamowien
publicznych niz to wynika z ustawy Pzp strony ustalajg, ze jezeli rozwigzania niniejszej umowy bedg
sprzeczne z tymi przepisami lub nie bedga przepiséw tych uwzgledniaty, to stosuje sie te przepisy.

§21

1. W zakresie doreczen strony bedg stosowaty adresy podane w komparycji umowy przy czym, kazda ze
stron umowy jest zobowigzana podaé¢ na pismie drugiej stronie zmiane swojej siedziby/miejsca
zamieszkania, czy prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, przy czym strony ustalajg, ze adresem tym jest
adres wskazany w ofercie Wykonawcy, do czasu ewentualnego podania na pi$mie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce nowego adresu.

2.  Strony ustalaja, ze w przypadku braku podania aktualnego adresu do doreczen korespondencja wystana
na ostatnio znany adres strony traktowana jest jako skutecznie doreczona, chociazby druga strona jej nie
odebrata.

§22

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
llekro¢ okreslone pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3. Dlaceldow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
1) umowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),
3) oferta Wykonawcy,
4) dokumentacja projektowa z przedmiarem robodt

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust.3
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.
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§23
1. W przypadku zmiany powofanych w umowie przepisdw stosowane bedg przepisy zmienione,

obowigzujace od daty ich wejscia ich w zycie stosownym aktem prawnym.
2.  Przez uzyte w umowie stowo: ,dzien” nalezy rozumiec kazdy dzien kalendarzowy.

§24
1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia

publicznego w celu nalezytej jego realizacji.

2.  Wspotdziatanie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie polegato na zwotywaniu narad koordynacyjnych, przy
czym:

1) strony umowy sg osobami uprawnionymi do zwotywania w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie
realizacji robot narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz
innych zaproszonych oséb. Narady koordynacyjne zwotywane bedg w miare potrzeb nie rzadziej niz
raz na 3 miesigce. Z narad sporzadzane beda , protokoty z narad koordynacyjnych”,

2) celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania roboét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,

3) kierownik robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych,

4) do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ pisemne uwagi w
ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna w odpowiednim czasie, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§25

1. Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda rozstrzygane
przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3.  Wszelkie zmiany postanowied umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

§ 26 Zataczniki do umowy

Wykaz zatgcznikdw do niniejszej umowy stanowigcych jej integralng czes¢:

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja warunkdéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

ik W

Gwarancja (projekt) na wykonane roboty budowlane modernizacji drég w Kgkolewnicy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik Nr5 do UMOWY NI e

Wzér dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktéry Wykonawca zobowigzuje sie podpisaé¢ w dniu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

GWARANCIJA
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NI e e ver e snssne ssessnnnes Z GNT@ ivvee et v v ve e v e T

dotyczagcej zadania inwestycyjnego pn.
»Modernizacja drég na terenie gminy Kakolewnica”

udzielona przez:

......................................................................................................................................................................................... z
SIedziDg W e PrZy UL e ,
FEPIEZENTOWANG PIZEZ cuveueeeeereeierierereeeetestesesaesesssesesessesssssesassasestessnsanns , zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawc3a”,

na rzecz

Gminy Kakolewnica, z siedzibg w Kakolewnicy przy ul. Lubelskiej 5, 21-302 Kakolewnica, reprezentowang
przez Wéjta Gminy Anne Mrdz, zwanym w dalszej czesci ,,Zamawiajacym”,

0 nastepujgcej tresci:

81
Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane objetej umowg nr
........................... z dnia .....cceeeevveeeene. 1. NA Okres ......... miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokofu odbioru koricowego robdt, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek, od dnia podpisania
protokofu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad i usterek, tj. od
W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad i usterek, jakie
wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dfuzszym niz 21 dni liczonych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy w formie pisemnej ustali dtuzszy termin usuniecia wad i usterek,
z zastrzezeniem ust. 5.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuniecia zgtoszonych wad lub usterek, w ramach wykonania zastepczego przez
dowolng firme wybrang przez Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad i usterek w terminie,
zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b) i ust. 6 umowy, ktdérej dotyczy niniejsza gwarancja.
W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi
wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, zachowujgc jednoczesnie prawo domagania sie od
Wykonawcy kar umownych oraz naprawienia szkody, o ktérej mowa w § 10 ust. 8 ww. umowy.
Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad i usterek
w okresie gwarancji jakosci, w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, 4i 5.
Wykonawca wezmie udziat w przegladzie gwarancyjnym przedmiotu umowy, na zaproszenie
Zamawiajacego, dokonany na miesigc przed uptywem terminu gwarancji.

§2
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji faczna wartos¢ usunietych wad i usterek przekroczy 20% wartosci
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usuniecia ostatniej z wad
i usterki, ktdra sktadad sie bedzie na przekroczenie 20%-ej wartosci przedmiotu umowy.
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2. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czy usterki, czyli o czas liczony
od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia usuniecia wady badz usterki.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgtoszenia wady lub usterki przed jego uptywem.

§3

1. Zgtoszenie wad i usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, lub pocztay
elektroniczna.

2. W celu zgtaszania wad i usterek Wykonawca wskazuje adres e-mail .......ccccccoeveveeienennne. dostepny w godzinach
pracy Zamawiajacego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w
najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



