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UMOWA Nr …../2018  PROJEKT 

 

zawarta w dniu ………………… 2018 roku w Kąkolewnica pomiędzy: 

Gminą Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy – Zbigniewa Ładnego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Fijałek-Ładnej 

a  

Firmą ……………………………………. z siedzibą w …………………….. przy …………………………….., ……………………., 

zarejestrowaną w ……………………………………………. – nr KRS: …………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………… – ……………………………….. 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dla robót budowlanych o 

wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO. 

 

 

§ 1 Definicje 

Użyte w treści niniejszej umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami: 

1. Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w 

dokumencie umowy i załącznikach do niego, stanowiących wraz z nią integralną częśd. 

2. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiającego określone w § 2 ust. 1. 

3. Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu. 

4. Strony - oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Projekt budowlany - projekt zawierający dane wymienione w art. 34 Prawa budowlanego i przepisach 

wykonawczych wydanych na jego podstawie. 

6. Teren budowy - przestrzeo, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi (jak np. zajęty pas drogowy) po których poruszają 

się środki transportowe Wykonawcy. 

7. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i akty 

wykonawcze do tej ustawy. 

8. Wada - cecha zmniejszająca wartośd lub użytecznośd wykonanych robót lub ich części, materiałów, 

urządzeo itp. ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia 

rzeczy, a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub 

innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi 

wykonania robót oraz dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 

9. Odbiór ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiającego po upływie okresu gwarancji przy udziale 

Użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji. 

10. Odbiór koocowy - rozumie się przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do użytkowania i 

eksploatacji. 

11. Odbiór częściowy - służy do oceny technicznej wykonanego przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, 

a w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

12. Przerwa w realizacji prac - wstrzymanie prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy uniemożliwiająca 

realizację umowy. 

13. Dokumentacja powykonawcza - należy rozumied jako dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

14. Użytkownik – Gmina Kąkolewnica. 
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15. Nadzór Inwestorski - inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedni do danego rodzaju robót (art. 25, 26, 

27 Prawa budowlanego). 

16. Siła wyższa - zdarzenie nagłe i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 

w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziaład przy 

zachowaniu należytej staranności. 

17. Roboty zamienne - są to roboty ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, przewidziane do 

wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeo, lecz za zgodą projektanta 

i zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeo. 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole 

Podstawowej w Żakowoli Poprzecznej. Zadanie obejmuje wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej, 

o wymiarach płyty 32,84x19,84 m wraz z wyposażeniem obiektu w urządzenia do gry w koszykówkę, 

siatkówkę i piłkę ręczną. 

2. Zakres całości zadania określają niżej wymienione dokumenty stanowiące integralną częśd niniejszej 

umowy tj.: 

a) Dokumentacja projektowa, 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót, 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

d) Oferta Wykonawcy z dnia …..08.2018 r. 

3. Roboty muszą byd wykonane zgodnie z ww. dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na  

ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w SIWZ i nie 

wnosi uwag oraz uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za 

wynagrodzeniem określonym w § 4 ust. 1. W związku z tym cena oferty, która została obliczona na 

podstawie tak udostępnionej dokumentacji budowlanej (opisów i rysunków technicznych, STWiOR i 

przedmiarów robót) staje się wynagrodzeniem kosztorysowym, wynikającym z kosztorysu ofertowego. 

5. Do wykonania przedmiotu umowy zostaną użyte materiały, maszyny, sprzęt i urządzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały 

powinny byd w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie wcześniej 

niż w okresie 12 miesięcy od daty wbudowania. 

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeo przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.: 

a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązao z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

d) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeo przedstawionych 

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeo. 

8. Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest aprobująca opinia Nadzoru Inwestorskiego i 

Projektanta przedstawiona na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa nie mogą 

spowodowad podwyższenia ceny wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 3 Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
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1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy, na 

podstawie protokołu przekazania placu budowy, 

2) Zakooczenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do dnia 31 października 2018 r., 

3) Za termin zakooczenia robót Strony uznają pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru, 

po potwierdzeniu faktu w Dzienniku Budowy przez Nadzór Inwestorski o zakooczeniu budowy i 

wykonaniu wszystkich robót przewidzianych umową. 

2. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych 

w § 12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy. 

3. Zwolnienie z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nie będzie 

obejmowało opóźnieo lub niewykonania umowy, wynikłych z przyczyn zależnych od kontrahentów 

Wykonawcy, wypadków lub innego rodzaju nienależytego funkcjonowania sprzętu użytkowanego przez 

Wykonawcę. Strona podnosząca okoliczności dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności powinna 

poinformowad pisemnie drugą Stronę o ich zaistnieniu. 

 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają łączną wartośd wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków 

objętych niniejszą Umową na kwotę zł netto (słownie: ) powiększoną o należny podatek VAT w 

wysokości 23 %, co daje kwotę brutto w wysokości zł. (słownie: ). 

2. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie ostateczne zostanie 

ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen jednostkowych przyjętych w 

kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy ilośd faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości 

robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, to tak ustalone wynagrodzenie może stad się niższe lub wyższe 

od wstępnego wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie. 

3. W przypadku, gdy wystąpi koniecznośd wykonania robót dodatkowych innego rodzaju niż w przedmiarze 

robót (lub tego samego rodzaju o większym zakresie ilościowym), a koniecznych do wykonania i objętych 

przedmiotem umowy, mogą byd one wykonane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę, 

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te winny byd opracowane w oparciu o następujące założenia: 

a) dla robót dodatkowych tego samego rodzaju jak w przedmiarze robót ceny jednostkowe zostaną 

przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę, 

b) dla robót dodatkowych innego rodzaju niż w przedmiarze robót brakujące ceny jednostkowe zostaną 

przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane 

zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może odmówid wykonania robót, o których mowa w ust. 3, jeżeli okaże się, iż zachodzi 

koniecznośd wykonania robót nieobjętych umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one 

zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądad od 

Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą byd wykonywane jedynie prace o charakterze niezwłocznym 

niezbędne ze względu na bezpieczeostwo lub koniecznośd zapobieżenia awarii. 

6. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również nie 

przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwośd wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych 

w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzieo odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2. 

Koniecznośd przeprowadzenia robót zamiennych może wynikad z przyczyn technologicznych, 



Znak sprawy: IR.271.8.2018  Strona 4 z 15 
 

„Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Żakowoli Poprzecznej” 
 

ekonomicznych, dotyczyd zmiany materiałów, sposobu wykonania określonych robót /dostaw, usług/, gdy 

w okresie budowy zmieniła się np. Polska Norma, technologia wykonania na bardziej efektywną, na rynku 

pojawiły się nowe, a przez to nowoczesne materiały i urządzenia, o wyższych parametrach użytkowych czy 

estetycznych, na rynku okresowo brak jest określonego rodzaju materiału, który można zastąpid innym 

równoważnym technicznie, użytkowo-estetycznie. 

8. Przewiduje się także możliwośd ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), 

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzieo odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu określonego w 

§ 2. Sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

- w przypadku odstąpienia od części robót budowlanych, obliczenie niewykonanej części tego elementu 

nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. 

9. Za roboty niewykonane jako zbędne, chod objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wszelkie 

roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty organizacji i likwidacji placu budowy, koszty utrzymania 

zaplecza, koszty odbiorowe itp. 

11. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje również koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego, tj. 

w szczególności: 

- wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji papierowej, 

- zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania Zamawiającemu niezbędnych prób, badao, 

odbiorów, rozruchów technologicznych oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 

powykonawczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy, 

- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, kosztów energii 

elektrycznej i wody dla celów technologicznych, zakupu oraz zainstalowania urządzeo pomiarowych, 

zajęcia ulic placów, chodników, kosztów utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków 

bezpieczeostwa, zakwaterowania łącznie z częścią socjalną i sanitarną, 

- kosztów wywozu odpadów i śmieci, 

- kosztów dróg tymczasowych, 

- kosztów związanych z przerwami w realizacji wynikającymi z zapewnienia dojazdu do sąsiednich 

posesji, 

- kosztów wynikających z utrudnieo lokalizacyjnych placu budowy, 

- kosztów bieżących eksploatacji, utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dróg wraz z odtworzeniem 

nawierzchni, 

- ewentualnych uszkodzeo urządzeo podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót, 

- wszystkich podatków, ceł i innych kosztów, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 

- kosztów ubezpieczenia placu budowy, 

- kosztów wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 

- kosztów doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakooczeniu robót, demontaż 

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpid w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i 

prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający, 

tj.: 

a) Nadzoru Inwestorskiego, 

b) Opracowania dokumentacji technicznej (za wyjątkiem jej adaptacji) w przypadku zastosowania 

odmiennych rozwiązao na warunkach określonych w § 2 ust. 7 na wniosek Wykonawcy. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone na podstawie prawidłowo wystawionej i 

doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest 

sporządzony przez Zamawiającego „Protokół odbioru koocowego". 
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14. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyd do wystawianej przez siebie faktury: 

a) zestawienie należności podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 143a ust. 

1 ustawy Prawo zamówieo publicznych, wymagalnych na dzieo otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, wraz z kopiami faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców dotyczących ich 

należności oraz kopiami protokołów odbioru podwykonawców i dalszych podwykonawców 

stanowiących podstawę wystawienia tych faktur, 

b) oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt a) - złożone nie 

wcześniej niż w dniu otrzymania faktury przez Inwestora - że wszelkie wymagalne należności 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt a) zostały uregulowane. 

15. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których mowa ust. 

14, Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia w części równiej sumie kwot, 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje 

również uprawnienie (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnieo w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia korespondencji co do przyczyn braku zapłaty) do zapłaty nieuregulowanej części 

wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy. Uregulowaną w ten sposób kwotę Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

16. Należności przysługujące Wykonawcy Zamawiający zapłaci w ciągu ……… dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 

17. Nie przewiduje się fakturowania częściowego. 

18. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: 538-18-50-671. 

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy na osoby trzecie. 

 

§ 5 Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania. 

2) udostępnienia Dziennika Budowy oraz zgłoszenia na budowę. 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców zgromadzone na 

terenie budowy. 

3. Zamawiający ma prawo wprowadzid innych wykonawców na plac budowy w przypadku wystąpienia 

konieczności udzielenia zamówienia publicznego związanego bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

2) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

projektową, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi dostawców urządzeo w uzgodnionym 

terminie. 

3) Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich planów wykonawczych (np. montażowych 

rysunków roboczych) - o ile nie dostarczył ich Zamawiający, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

umowy. 

4) Prowadzenia prac przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt, przeszkolone w zakresie bhp i ppoż., 

posiadające aktualne badania lekarskie. 

5) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego pracownika, który 

nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadao lub przez swoje 

zachowanie i jakośd wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg. Od daty zawarcia 
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niniejszej umowy aż do chwili odbioru koocowego Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd na zasadach 

ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

6) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców, usługodawców i podwykonawców. 

7) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności. Wykonanie wszystkich 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac w szczególności zabezpieczenia i oznakowania 

prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowośd zabezpieczenia przez cały czas 

trwania realizacji zadania. 

8) Prowadzenia na bieżąco Dziennika Budowy oraz obowiązującej dokumentacji budowy i udostępnianie 

ich uprawnionym osobom celem dokonywania wpisów, zaleceo i potwierdzeo. 

9) Zorganizowania socjalnego i produkcyjnego zaplecza budowy. 

10) Wykonania na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz uzyskania 

niezbędnych uzgodnieo i dokonania rozliczenia z dostawcami mediów. 

11) Zapewnienia ochrony mienia, znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym. 

12) Zapewnienia ochrony instalacji wewnętrznych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

takich jak rurociągi, kable, meble itp. 

13) Odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez Wykonawcę uszkodzenia takich instalacji i 

urządzeo. Zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie 

prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego oraz ich właścicieli i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy przy dokonywaniu napraw. 

14) Usuwania na bieżąco z terenu budowy i zaplecza zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami, 

15) Utrzymania w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, zapewnienia 

bezkolizyjnego ruchu lokalnego, 

16) Naprawianie wszelkich uszkodzeo obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu 

powstałych w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzeo dróg lokalnych, 

17) Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

18) Zapewnienia ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej i jego uaktualnienia na rzecz Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

19) Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w otrzymanej 

dokumentacji technicznej lub innych okolicznościach, które mogą przeszkadzad w prawidłowym 

wykonaniu robót. 

20) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o gotowości do odbiorów robót w terminach określonych 

w § 9 umowy. W przypadku nie wypełnienia obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany do odkrycia 

robót lub wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia ich do stanu 

pierwotnego na własny koszt. 

21) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem. 

22) Kompletowania w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

bieżącego przekazywania dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót 

zgłaszanych do odbiorów. 

23) Zgłoszeo do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorowych oraz przygotowywania projektów 

protokołów niezbędnych przy odbiorach (jeśli są wymagane). 

24) Usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych wad. 

25) Przekazywania Zamawiającemu atestów, gwarancji producentów, certyfikatów na znak 

bezpieczeostwa, aprobat - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

26) Doprowadzenia terenu budowy po zakooczeniu robót do stanu zgodnego z przepisami i wymaganiami 

właściciela lub użytkownika obiektu. 
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27) Dbania o należyty porządek, utrzymywanie czystości zaplecza, oraz przestrzeganie przepisów bhp i 

ppoż. na terenie budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialnośd przed służbami 

publicznymi. 

28) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz co do jakości zgodnych z 

wymaganiami Zamawiającego. 

29) Uzgadniania z Zamawiającym propozycji wprowadzenia ewentualnych zmian materiałowych przy 

zachowaniu standardów jakościowych materiałów zamiennych, zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego. 

30) Zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakośd i właściwości. 

31) Zabezpieczenia terenu placu budowy w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym. 

32) Ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i 

okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąd na jakośd robót lub opóźnienie w ich realizacji. 

Zamawiający ma prawo zażądad od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia oraz 

okoliczności mających wpływ na cenę umowną i na datę zakooczenia robót oraz dostaw. Wykonawca 

opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia 

wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy 

wykonywaniu odnośnych poleceo Zamawiającego. 

33) Roboty niezbędne do wykonania ze względów bezpieczeostwa i likwidacji zagrożeo oraz w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej Wykonawca powinien wykonad dokumentując 

koniecznośd wykonania tych prac wpisem do Dziennika Budowy, jednocześnie powiadamiając 

pisemnie niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 6 Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca ustanawia na swój koszt Kierownika Budowy w osobie:   (wskazać zgodnie 

z informacjami podanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej) posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeo w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji umowy jest  (tel. kontaktowy ) 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym, a w szczególności Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi i pracownikom organów 

nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty 

budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Ze strony Zamawiającego czynności Nadzoru Inwestorskiego pełnid będzie: ……………………………………………….. 

5. Zamawiający upoważnia osoby do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą w kwestiach organizacyjnych 

oraz do uczestniczenia w komisjach odbiorów częściowych - Pana Dariusza Korulczyka – Kierownika 

Referatu Inwestycji i Rozwoju UG Kąkolewnica oraz Pana Romana Szafioskiego – Inspektora Referatu 

Inwestycji i Rozwoju UG Kąkolewnica (tel. kontaktowy 83/ 344 80 31). Przedmiotowe upoważnienie nie 

obejmuje pełnomocnictwa do podejmowania jakichkolwiek wiążących decyzji ze skutkiem dla 

Zamawiającego. 

 

§ 7 Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na okres 

…… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakooczenia czynności odbioru robót i 

podpisania protokołu odbioru koocowego. 

2. Odpowiedzialnośd Wykonawcy z tytułu rękojmi za wykonane roboty kooczy się w terminie 3 miesięcy od 

upływu gwarancji. 
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3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd w dacie odbioru koocowego, jako 

załącznik do protokołu. 

4. Gwarancja obejmuje: 

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; 

- usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie odbioru jak i powstałych w 

okresie gwarancji; 

- koszty przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót oraz funkcjonowania zamontowanych urządzeo 

(rzeczy) ponosi Wykonawca; 

- wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnej konserwacji przedmiotu gwarancji 

zgodnie z instrukcjami obsługi; 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 

- normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

- winy użytkownika, w tym uszkodzeo mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeo w sposób nie zgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeo i instalacji - w ciągu 24 godzin. 

7. Jeżeli usunięcie wady, ze względów technicznych, nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomid o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 

termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 

terminów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9. Na okolicznośd usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 

10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpid nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

11. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu 

elementach. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy 

datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 

13. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta 

spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąd, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

14. Odbiór poprzedzający zakooczenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Wykonawcy i 

zostanie przesłany do Zamawiającego na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

15. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 

14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do 

obiektu w celu usunięcia wady. 

16. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

w terminie 10 dni kalendarzowych o: 

- zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

- zmianie osób reprezentujących firmę, 

- zmianie numeru konta, na które należy zwrócid zabezpieczenie umowy, 

- zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

- ogłoszeniu likwidacji, 
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- zawieszeniu działalności. 

 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, tj. …………zł (słownie: ) w formie (wskazad zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy 

wynikającym z oferty przetargowej). 

2. Strony dopuszczają możliwośd zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

ustawą Prawo zamówieo publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi byd dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości oraz na pisemny wniosek Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane: 

1) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości 

zabezpieczenia, 

2) kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z należnymi 

odsetkami bankowymi. 

5. Zamawiający może dochodzid zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 9 Warunki odbioru przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy w pełnym zakresie, łącznie z robotami wykonanymi przez 

podwykonawców oraz łącznie z robotami dotyczącymi zamówienia podstawowego. 

2. Podstawą zgłaszania robót do odbiorów jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawcę 

wszystkich, przewidywanych w obowiązującym prawie, dokumentów dotyczących urządzeo i instalacji 

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający na wniosek Nadzoru Inwestorskiego ma prawo, w każdym momencie realizacji zamówienia, 

odrzucid każdą częśd robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne w szczególności z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokumentacją projektową. 

4. Wykonawca obowiązany jest informowad pisemnie Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski o 

proponowanych terminach przeprowadzenia odbiorów wg następujących zasad: 

1) dla odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu - co najmniej na 2 dni robocze przed 

planowanym terminem odbioru. 

5. Odbiór koocowy nastąpi po kompletnym wykonaniu przedmiotu umowy i zgłoszeniu gotowości do odbioru 

wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Nadzór Inwestorski oznaczad będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru, o czym Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru koocowego w terminie do 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia 

robót do odbioru, po spełnieniu wymagao warunkujących dopuszczenie robót do odbioru. Termin odbioru 

wyznaczy Zamawiający.  

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru koocowego, 

komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego, a także w szczególności: wymagane 

karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeszkolenia 

Użytkownika, projekt techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robót, 

podpisanymi przez Kierownika Budowy, Nadzór Inwestorski oraz Projektanta. 

8. W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi: atesty materiałów, pomiary i badania, 

inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, kosztorys powykonawczy uwzględniający poszczególne pozycje 

kosztorysu ofertowego oraz kosztorys różnicowy. 
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9. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu wyżej wymienionych dokumentów w wymaganym 

terminie, Zamawiający ma prawo odmówid odbioru do czasu dostarczenia tych dokumentów. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, należy dokonad odbioru robót z zaznaczeniem stwierdzonych wad i 

wyznaczeniem terminu ich usunięcia; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąd w odpowiednim czasie to: 

a) jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyd odpowiednio wynagrodzenie potwierdzając ten fakt 

pisemną informacją przekazaną Wykonawcy, 

b) jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpid od umowy lub żądad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

11. Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 

terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robót jako wadliwych. 

13. Odbiór ostateczny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane w okresie nie wcześniej niż na 

miesiąc przed upływem terminu rękojmi. Z odbioru sporządzony jest protokół, którego podpisanie przez 

obie Strony jest podstawą do zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzieo kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie zamówienia do dnia faktycznego odbioru, 

jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

b) 0,05 % wartości umowy brutto za każdy dzieo kalendarzowy opóźnienia w usunięciu wad, w terminie o 

którym mowa w § 9 ust. 10 pkt 1, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia 

faktycznego odbioru, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (w tym jego podwykonawców i 

dostawców) w wysokości 20 % wartości umowy brutto, 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzieo opóźnienia, 

e) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde 

zdarzenie, 

f) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw (lub/i) usług, z którym nie zawarto umowy lub nie 

przedstawiono poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany Inwestorowi, w wysokości 5 000,00 zł za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

2 000,00 zł za każde zdarzenie, 

h) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wykazu lub aktualizacji wykazu osób 

zatrudnionych oraz kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców z osobami 

biorącymi udział w realizacji zamówienia, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie. 

3. Łączna wartośd kar umownych nie może przekroczyd 40 % wynagrodzenia umownego brutto, za przedmiot 

umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się pokryd wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z 

wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, 

b) za nieterminową zapłatę faktur zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzieo 

opóźnienia od terminu płatności określonego w umowie. 

6. Kary umowne zostaną zapłacone przez strony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z 

żądaniem zapłaty. 

7. Jeżeli wysokośd zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzid 

odszkodowania uzupełniającego. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy. 

 

§ 11 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powierza / nie powierza, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie następujących części robót 

lub dostaw i usług Podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Z uwagi na okolicznośd, iż realizowane roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót 

budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyd 

realizację robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodnośd z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian w terminie i na zasadach określonych w art. 143b ustawy Prawo zamówieo publicznych, 

2) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, o ile ich wartośd 

przekracza 10 000,00 zł. 

4. Zamawiający może w formie pisemnej zgłosid zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub 

w tym samym terminie wnieśd w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi nie więcej niż 14 dni 

od daty wystawienia faktury lub rachunku przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Umowa o podwykonawstwo winna w szczególności: 

1) byd zawarta w formie pisemnej, 

2) należycie zabezpieczad interesy zlecającego poprzez m.in. zastrzeżenie kar umownych i warunków ich 

zastosowania, określenie warunków i terminów odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

zastrzeżenie odpowiedzialności, 

3) zabezpieczad zlecającego, aby suma wynagrodzeo ustalona w umowach zawartych przez niego o 

podwykonawstwo nie przekroczyła należnego mu wynagrodzenia przypadającego za tę samą częśd 

przedmiotu umowy, 

4) zobowiązywad podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedłożenia zlecającemu dokumentów i 

oświadczeo, o których mowa w § 4 ust. 14 pkt b), c) umowy, 
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5) nakładad na podwykonawców lub dalszych podwykonawców obowiązek przekazania Zamawiającemu 

kopii wystawionych przez siebie faktur do zapłaty przez zlecającego w terminie 2 dni roboczych od 

dnia ich wystawienia w formie elektronicznej na adres: dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl oraz 

obowiązek przekazania na żądanie Zamawiającego innych dokumentów i informacji dotyczących 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy. Za działania i zaniechania 

podwykonawców i dalszych podwykonawców ponosi odpowiedzialnośd jak za własne działania i 

zaniechania. 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd dodatkowe informacje dotyczące 

podwykonawców, dalszych podwykonawców. 

 

§ 12 Zmiany umowy 

1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych przewiduje 

możliwośd zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach: 

1) zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz robót, w przypadku: 

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób, 

b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób z innych przyczyn, które nie są zależne od 

Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. 

W przypadku, gdy zachodzi koniecznośd zmiany którejkolwiek osoby, proponowana osoba musi posiadad 

co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 

2) zmianę na pisemny wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpid wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o braku roszczeo wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazad zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach: 

a) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, 

b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji uniemożliwiających dotrzymanie terminu 

umownego, 

c) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego, 

d) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

f) w przypadku, gdy wystąpi koniecznośd usunięcia istotnych braków lub błędów w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowane są roboty budowlane, w tym również polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres 

zamówienia, wykraczający poza przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej, 

g) z innych przyczyn np. wstrzymania robót lub przerw w pracach zależnych od Zamawiającego, 

h) działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się 

na nie powołuje i których konsekwencji, mimo zachowania należytej staranności, nie można było 

przewidzied przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za siłę wyższą 

warunkującą zmianę umowy uważa się w szczególności: 

- powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

- zamieszki i strajki, 

- ataki terrorystyczne i działania wojenne, 

- nagłe załamania warunków atmosferycznych, 

- nagłe i często występujące lub długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

mailto:dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl
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 -promieniowanie lub skażenie, 

W takim przypadku termin zakooczenia robót zostanie przesunięty o czas, w którym roboty nie mogły 

byd prowadzone. Wykonawca lub Zamawiający będzie odpowiedzialny za dokonanie wpisu w 

Dzienniku Budowy o przerwaniu robót z powyższych przyczyn. 

i) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności 

uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzied na etapie 

zawierania umowy, a mogących skutkowad koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: 

a) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, 

b) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające 

ochrony konserwatora zabytków, 

c) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami w wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz 

związanych z nią przedmiarach robót, na podstawie której realizowana jest inwestycja, 

d) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, 

e) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeostwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

f) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona 

możliwośd wprowadzenia rozwiązao zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że 

zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, 

których nie można było wcześniej przewidzied, 

g) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo 

budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy 

art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 Strony uzgadniają w formie aneksu, przy czym łączna wartośd zmian 

jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (§ 4 ust. 8 umowy), zmiany te Strony 

uzgadniają również w formie aneksu, przy czym łączna wartośd zmian jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwośd dokonania odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty budowlane, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

 

§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 dni 

kalendarzowych od wystąpienia chodby jednego ze zdarzeo niżej wymienionych, prawo do odstąpienia od 

umowy w jej niewykonanej części, jeśli: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania, wystosowanego przez Zamawiającego, 
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3) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub uchwalono likwidację przedsiębiorstwa 

- również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

4) Wykonawca wykonuje roboty siłami podwykonawcy, na którego nie uzyskał akceptacji Zamawiającego 

lub nie wykonuje robót własnymi siłami zgodnie z umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od 

wystąpienia następujących przyczyn: 

1) Zamawiający odmawia przekazania placu budowy w wymaganym terminie, 

2) Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, 

przystąpienia do odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpid w formie pisemnej i powinno 

zawierad uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych, 

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 15 dni roboczych szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzieo odstąpienia; 

W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji powyższego obowiązku w terminie 5 dni 

roboczych od dnia odstąpienia, Zamawiający przystąpi do inwentaryzacji jednostronnie. 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, po 

której leżały przyczyny odstąpienia od umowy, 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeo, które nie mogą byd wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia, 

2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakooczenia robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie 

przysługuje Wykonawcy prawo do odstąpienia od umowy. 

7. Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy, obowiązana jest zwrócid drugiej Stronie wszystko, 

co otrzymała od niej na mocy umowy oraz naprawid drugiej Stronie szkodę wynikłą z tego odstąpienia. 

W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy części niewykonanej Strony sporządzą inwentaryzację robót 

wykonanych, jeżeli nadają się do wykorzystania i dokonają rozliczenia z uwzględnieniem odszkodowania 

za szkodę, którą poniosła jedna ze stron. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozid istotnemu interesowi bezpieczeostwa paostwa lub bezpieczeostwu publicznemu 

Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 14 Inne postanowienia 

1. Zasady porozumiewania się Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek, o ile zaistnieje koniecznośd, organizowania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie spraw dotyczących 

ewentualnych zagrożeo, bieżącego postępu wykonania i stanu zaawansowania przedmiotu umowy. 
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2) Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

3) Częstotliwośd narad koordynacyjnych – stosownie według potrzeb. 

4) Narady będą prowadzone i protokołowane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, a kopie 

protokołu będą dostarczone wszystkim stronom uczestniczącym w naradzie. 

5) Ustalenia z narad koordynacyjnych nie mogą prowadzid do zmiany postanowieo umowy. Jeżeli w 

trakcie narady uczestnicy dokonają uzgodnieo wykraczających poza postanowienia umowy traktuje się 

je jako wniosek o zmianę umowy, co do której ostateczną decyzję podejmą osoby uprawnione do 

reprezentacji stron. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

4. Adresy do doręczeo tak jak na wstępie umowy. 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu wskazanego w niniejszej umowie. 

6. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w § 13 ust. 4 pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

7. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygad będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 Postanowienia koocowe 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą byd dokonane w formie pisemnego aneksu. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa 

dla Zamawiającego. 

§ 16 Załączniki do umowy 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa, 

Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia , 

2. Załączniki wymienione w ust. 1 stają się integralną częścią niniejszej umowy. 
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