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UMOWA Nr ...../2017 PROJEKT

zawarta W dniu ......cceveeeeenne 2017 roku w Kakolewnica pomigdzy:

Gming Kakolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kagkolewnica, zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Wjta Gminy — Zbigniewa tadnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny tadnej

a
a Firma e z siedzibg W .o o] AV PSSR ) e ,
ZAreJEStrOWANG W ...cvevveverererenerereereteereseererenesesenens = NrKRS: oo , Zwang dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.), dla robot budowlanych o
wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 225 000 EURO.

§ 1 Definicje
Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:
1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, na warunkach zapisanych w
dokumencie umowy i zatgcznikach do niego, stanowigcych wraz z nig integralng czes¢.
Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajgcego okreslone w § 2 ust. 1.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu.
Strony - oznacza tgcznie Zamawiajacego i Wykonawce.

vk W

Projekt budowlany - projekt zawierajgcy dane wymienione w art. 34 Prawa budowlanego i przepisach

wykonawczych wydanych na jego podstawie.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi (jak np. zajety pas drogowy) po ktérych poruszajg
sie srodki transportowe Wykonawcy.

7. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) i akty
wykonawcze do tej ustawy.

8. Wada - cecha zmniejszajaca wartosé lub uzytecznosé¢ wykonanych robdét lub ich czesci, materiatéw,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia
rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowg lub
innymi obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robét oraz dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

9. Odbidr ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji przy udziale

Uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

10. Odbidér koncowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do uzytkowania i
eksploatacji.

11. Odbidr czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanego przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy,

a w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
12. Przerwa w_realizacji prac - wstrzymanie prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajgca

realizacje umowy.
13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
14. Uzytkownik — Gmina Kgkolewnica.
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Nadzér Inwestorski - inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedni do danego rodzaju robét (art. 25, 26,

27 Prawa budowlanego).

Sita wyisza - zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Roboty zamienne - s3 to roboty ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét, przewidziane do

wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzadzen, lecz za zgoda projektanta
i zamawiajacego wykonane w innej technologii, z innych materiatdow i przy zastosowaniu innych urzadzen.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest realizacja nastepujacej czesci zamoéwienia: (wskazaé wtasciwg czesc¢*)

1.1. Czes¢ 1 — Przebudowa drogi gminnej Nr 101706L w miejscowosci Turéow (Wygon)*

1.2. Cze$¢ 2 — Modernizacja drogi gminnej Nr 101701L w miejscowosci Brzozowica Duza*

Zakres catosci zadania okreslajg nizej wymienione dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej

umowy tj.:

a) Dokumentacja projektowa dot. Czesci ...... (wskazac wtasciwg czesc*),

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét dot. Czesci ..... (wskazac wtasciwg czesc*),

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

d) Oferta Wykonawcy z dnia .....05.2017 r.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z ww. dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia przedstawionym w SIWZ i nie

wnosi uwag oraz uznaje go za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za

wynagrodzeniem okreslonym w & 4 ust. 1. W zwigzku z tym cena oferty, ktéra zostata obliczona na

podstawie tak udostepnionej dokumentacji budowlanej (opiséw i rysunkow technicznych, STWIOR i

przedmiaréw robdt) staje sie wynagrodzeniem kosztorysowym, wynikajgcym z kosztorysu ofertowego.

Do wykonania przedmiotu umowy zostang uzyte materiaty, maszyny, sprzet i urzgdzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie wczesniej
niz w okresie 12 miesiecy od daty wbudowania.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego, tj.:

a) powodujgce obnizenie kosztow ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c¢) wynikajagce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

d) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatéw lub urzadzen.

Do wprowadzenia powyiszych zmian wymagana jest aprobujaca opinia Nadzoru Inwestorskiego i

Projektanta przedstawiona na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiany, o ktérych mowa nie moga

spowodowac podwyzszenia ceny wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3 Terminy realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia: 30 wrzesnia 2017 roku.
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3) Za termin zakonczenia robdt Strony uznajg pisemne zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
po potwierdzeniu faktu w Dzienniku Budowy przez Nadzoér Inwestorski o zakonczeniu budowy i
wykonaniu wszystkich robdt budowlanych przewidzianych umowg, z ewentualnym zastrzezeniem
stwierdzonych wad umozliwiajacych badz nie uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu.

2. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie (tj. wydtuzeniu) wytgcznie na
warunkach okreslonych w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy nie bedzie
obejmowato opdznien lub niewykonania umowy, wyniktych z przyczyn zaleznych od kontrahentéw
Wykonawcy, wypadkdéw lub innego rodzaju nienalezytego funkcjonowania sprzetu uzytkowanego przez
Wykonawce. Strona podnoszgca okolicznosci dotyczace zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowadé pisemnie druga Strone o ich zaistnieniu.

& 4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg tgczng wartos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich obowigzkow
objetych niniejsza Umowg na kwote  zt netto (stownie:) powiekszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci 23 %, co daje kwote brutto w wysokosci zt. (stownie: ).

2. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie ostateczne zostanie
ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdét wg cen jednostkowych przyjetych w
kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robdt wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, to tak ustalone wynagrodzenie moze stac sie nizsze lub wyzsze
od wstepnego wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie.

3. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych innego rodzaju niz w przedmiarze
robdt (lub tego samego rodzaju o wiekszym zakresie iloSciowym), a koniecznych do wykonania i objetych
przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce. Roboty te bedag rozliczane na podstawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) dla robot dodatkowych tego samego rodzaju jak w przedmiarze robdt ceny jednostkowe zostang
przyjete z kosztorysdw ofertowych ztozonych przez Wykonawce,

b) dla robot dodatkowych innego rodzaju niz w przedmiarze robdt brakujgce ceny jednostkowe zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze odmowié¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli okaze sie, iz zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot nieobjetych umowg, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Wykonawca nie moze zadaé¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez zgody Zamawiajgcego.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze niezwtocznym
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak rdwniez nie
przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwérczych podanych w ofercie.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2.
Koniecznos¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynikaé z przyczyn technologicznych,
ekonomicznych, dotyczyé zmiany materiatow, sposobu wykonania okreslonych robét /dostaw, ustug/, gdy
w okresie budowy zmienita sie np. Polska Norma, technologia wykonania na bardziej efektywna, na rynku
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pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzadzenia, o wyzszych parametrach uzytkowych czy

estetycznych, na rynku okresowo brak jest okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym

rownowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w

§ 2. Sposdb obliczenia kwoty, ktéra bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

- w przypadku odstgpienia od czesci robdt budowlanych, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg istotnych

warunkoéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy, w tym wszelkie

roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty organizacji i likwidacji placu budowy, koszty utrzymania

zaplecza, koszty odbiorowe itp.

Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje rowniez koszty niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego, tj.

w szczegolnosci:

- wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej
+ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format PDF),

- zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania Zamawiajgcemu niezbednych préb, badan,
odbioréw, oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji powykonawczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem umowy,

- wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, kosztéw energii
elektrycznej i wody dla celéow technologicznych, zakupu oraz zainstalowania urzadzen pomiarowych,
zajecia ulic placow, chodnikdw oraz kosztow utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa, zakwaterowania facznie z czescig socjalng i sanitarng,

- kosztow sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpaddéw i $mieci,

- kosztow drdg tymczasowych,

- kosztéw zwigzanych z przerwami w realizacji wynikajagcymi z zapewnienia dojazdu do sasiednich
posesji,

- kosztow wynikajacych z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy,

- kosztow biezgcych eksploatacji i utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania,
montazu licznikéw, drég wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- ewentualnych uszkodzen urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,

- wszystkich podatkow, cet i innych kosztéw, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

- kosztow ubezpieczenia placu budowy,

- kosztow wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- kosztow doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakorczeniu robdt, demontaz
obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych, zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i
prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa Zamawiajacy,

tj.:

a) Nadzoru Inwestorskiego,

b) Opracowania dokumentacji technicznej (za wyjatkiem jej adaptacji) w przypadku zastosowania
odmiennych rozwigzan na warunkach okreslonych w § 2 ust. 7 na wniosek Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone na podstawie prawidtowo wystawionej i

doreczonej Zamawiajgcemu faktury VAT. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury jest

sporzgdzony przez Zamawiajgcego ,Protokét odbioru koricowego".

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcéw,
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Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawianej przez siebie faktury:

a) zestawienie naleznosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wymagalnych na dzien
otrzymania faktury przez Zamawiajgcego, wraz z kopiami faktur podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw dotyczacych ich naleznosci oraz kopiami protokotéw odbioru podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw stanowigcych podstawe wystawienia tych faktur,

b) dowoddw zaptaty naleznosci, o ktérych mowa w pkt a). Dowodem zaptaty jest dokument wystawiony
przez bank podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika uznanie jego rachunku
bankowego nalezng kwotg,

¢) oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt a) - ztozone nie
wczesniej niz w dniu otrzymania faktury przez Inwestora - ze wszelkie wymagalne naleznosci
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt a) zostaty uregulowane.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa ust.

14, Zamawiajacy wstrzymuje sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia w czesci rdwniej sumie kwot,

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystuguje

réwniez uprawnienie (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od dnia
doreczenia korespondencji co do przyczyn braku zaptaty) do zaptaty nieuregulowanej czesci

wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy. Uregulowang w ten sposdb kwote Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Naleznosci przystugujgce Wykonawcy Zamawiajgcy zaptaci w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidtowo

wystawionej faktury VAT przez Wykonawce przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze VAT. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiajgcego.

Nie przewiduje sie fakturowania czesciowego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT i posiada NIP: 538-18-50-671.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu

umowy na osoby trzecie.

§ 5 Obowiazki stron

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.

2) udostepnienia Dziennika Budowy, Ksiegi Obmiaru Robot oraz zgtoszenia na budowe.

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonany przedmiot umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz podwykonawcdéw zgromadzone na

terenie budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ innych wykonawcédw na plac budowy w przypadku wystgpienia

koniecznosci udzielenia zamdwienia publicznego zwigzanego bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Protokolarnego przejecia terenu budowy.

2) Dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, ,0Ogdlnego (w ujeciu
miesiecznym) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot”, a w okresie realizacji — stosownych jego
aktualizacji, wynikajgcych z potrzeb wtasnych Wykonawcy lub na wniosek Zamawiajacego.

3) Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dostarczong dokumentacjg
projektowg, warunkami wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi dostawcéw urzadzen w uzgodnionym
terminie.

4) Woykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich planéw wykonawczych - o ile nie dostarczyt
ich Zamawiajgcy, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy.

5) Prowadzenia prac przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet, przeszkolone w zakresie bhp i ppoz.,
posiadajgce aktualne badania lekarskie.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za swoich pracownikéw i pracownikdw podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z placu budowy kazdego pracownika, ktéry
nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub przez swoje
zachowanie i jakos¢ wykonywanej pracy da powdd do uzasadnionych skarg. Od daty zawarcia
niniejszej umowy az do chwili odbioru koricowego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw, ustugodawcow i podwykonawcow.
Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci. Wykonanie wszystkich
czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania prac w szczegdlnosci zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych robét oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ zabezpieczenia przez caty czas
trwania realizacji zadania.

Prowadzenia na biezgco Dziennika Budowy oraz obowigzujacej dokumentacji budowy, w tym Ksiegi
Obmiaru Robdt i udostepnianie ich uprawnionym osobom celem dokonywania wpiséw, zalecen i
potwierdzen.

Zorganizowania socjalnego i produkcyjnego zaplecza budowy.

Wykonania na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode oraz uzyskania
niezbednych uzgodnien i dokonania rozliczenia z dostawcami mediow.

Zapewnienia ochrony mienia, znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

Zapewnienia ochrony instalacji wewnetrznych na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
takich jak rurociagi, kable, meble itp.

Odpowiedzialnosci za wszelkie spowodowane przez Wykonawce uszkodzenia takich instalacji i
urzadzen. Zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
prowadzenia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz ich wtascicieli i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Usuwania na biezgco z terenu budowy i zaplecza zbednych materiatéw, odpaddow i Smieci w sposdb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami,

Utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci wspdlnie uzytkowane drogi komunikacyjne, zapewnienia
bezkolizyjnego ruchu lokalnego,

Naprawianie wszelkich uszkodzen obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu
powstatych w wyniku prowadzenia robot, w tym uszkodzen drég lokalnych,

Zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na warto$s¢ minimum 200 000,00 ztotych. Wykonawca przedstawi przy zawarciu umowy
o roboty budowlane oryginat ubezpieczenia i przekaze Zamawiajgcemu kserokopie tego dokumentu,
stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci
ubezpieczenia i jego udokumentowania na rzecz Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji technicznej lub innych okolicznosdciach, ktére mogg przeszkadza¢ w prawidtowym
wykonaniu robét.

Pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o gotowosci do odbiorow robdt w terminach okreslonych
w § 9 umowy. W przypadku nie wypetnienia obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécenia ich do stanu
pierwotnego na wtasny koszt.

Przerwania robdét na zgdanie Zamawiajgcego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem.

Kompletowania w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét,
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biezacego przekazywania dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania robot
zgtaszanych do odbioréw.

24) Zgtoszen do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych oraz przygotowywania projektéw
protokotéw niezbednych przy odbiorach (jesli s wymagane).

25) Usuniecia stwierdzonych i zgtoszonych wad.

26) Przekazywania Zamawiajgcemu atestow, gwarancji producentow, certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa, aprobat - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

27) Doprowadzenia terenu budowy po zakonczeniu robot do stanu zgodnego z przepisami i wymaganiami
zarzadcy drogi.

28) Dbania o nalezyty porzadek, utrzymywanie czystosci zaplecza, oraz przestrzeganie przepiséw bhp i
ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed stuzbami
publicznymi.

29) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz co do jakosci zgodnych z
wymaganiami Zamawiajgcego.

30) Uzgadniania z Zamawiajgcym propozycji wprowadzenia ewentualnych zmian materiatowych przy
zachowaniu standardéw jakosciowych materiatéw zamiennych, zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego.

31) Zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

32) Zabezpieczenia terenu placu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym.
Ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesénie jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i
okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyng¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie w ich realizacji.
Zamawiajacy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia oraz
okolicznosci majgcych wptyw na cene umowng i na date zakoriczenia robdt oraz dostaw. Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje robdt, jak tez bedzie wspotpracowat przy
wykonywaniu odnosnych polecen Zamawiajacego.

33) Roboty niezbedne do wykonania ze wzgledow bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej Wykonawca powinien wykonaé dokumentujac
konieczno$¢ wykonania tych prac wpisem do Dziennika Budowy, jednoczesnie powiadamiajgc
pisemnie niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§ 6 Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia na swdj koszt Kierownika Budowy w osobie (wskazac zgodnie
z informacjami podanymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej) posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci (wskazac zgodnie
z informacjami podanymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej) drogowe;j.

2. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktowania sie z Zamawiajgcym w sprawach dotyczgcych
realizacji umowy jest (tel. kontaktowy )

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a w szczegolnosci Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi i pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty
budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Ze strony Zamawiajgcego czynnosci Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .........cooveeeeeceieiveecece e

5. Zamawiajacy upowaznia osoby do biezgcego kontaktowania sie z Wykonawca w kwestiach organizacyjnych
oraz do uczestniczenia w komisjach odbioréw czesciowych - Pana Dariusza Korulczyka — Kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju UG Kgkolewnica oraz Pana Romana Szafinskiego — Inspektora Referatu
Inwestycji i Rozwoju UG Kakolewnica (tel. kontaktowy 83/ 344 80 31). Przedmiotowe upowaznienie nie
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11.

12.

13.

14.

15.

obejmuje petnomocnictwa do podejmowania jakichkolwiek wigzacych decyzji ze skutkiem dla
Zamawiajgcego.

§ 7 Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane objete przedmiotem umowy na okres
...... miesiecy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét i
podpisania protokotu odbioru korncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane roboty koriczy sie w terminie 3 miesiecy od
uptywu gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
- przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
- usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w
okresie gwarancji;
- koszty przegladow gwarancyjnych wykonanych robét oraz funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca;
- wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do nieodptatnej konserwacji przedmiotu gwarancji
zgodnie z instrukcjami obstugi;
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;
- normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;
- winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb nie zgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady, ze wzgleddéw technicznych, nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
terminéw, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi,
obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuiszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.
Odbiér poprzedzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Wykonawcy i
zostanie przestany do Zamawiajgcego na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie
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14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
w terminie 10 dni kalendarzowych o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osdb reprezentujgcych firme,

- zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie umowy,

- zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

- ogfloszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalnosci.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, t;j. ............ zt (stownie: ) w formie (wskazac¢ zgodnie z osSwiadczeniem Wykonawcy
wynikajacym z oferty przetargowej).
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
ustawg Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci oraz na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane:
1) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia,
2) kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z naleznymi
odsetkami bankowymi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 9 Warunki odbioru przedmiotu umowy
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy w petnym zakresie, fagcznie z robotami wykonanymi przez
podwykonawcéw oraz tacznie z robotami dotyczacymi zamowienia podstawowego.
Podstawg zgtaszania robdt do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawce
wszystkich, przewidywanych w obowigzujgcym prawie, dokumentéow dotyczacych urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na wniosek Nadzoru Inwestorskiego ma prawo, w kazdym momencie realizacji zamdwienia,
odrzuci¢ kazdg czes¢ robot i uzytych materiatéw, jezeli nie bedg zgodne w szczegdlnosci z wymaganiami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub dokumentacjg projektowa.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ pisemnie Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski o
proponowanych terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujgcych zasad:
1) dla odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - co najmniej na 2 dni robocze przed

planowanym terminem odbioru.

Odbidr koncowy nastgpi po kompletnym wykonaniu przedmiotu umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Nadzér Inwestorski oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru, o czym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie.
Zamawiajacy przystapi do odbioru kornncowego w terminie do 14 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia
robdét do odbioru, po spetnieniu wymagan warunkujacych dopuszczenie robdt do odbioru. Termin odbioru
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wyznaczy Zamawiajacy. Zamawiajacy zakonczy odbidér korcowy w terminie do 30 dni roboczych od

pisemnego zgtoszenia robot.

Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,

komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego, a takze w szczegdlnosci: wymagane

karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeszkolenia

Uzytkownika, projekt techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robdt,

podpisanymi przez Kierownika Budowy, Nadzér Inwestorski oraz Projektanta.

W sktad dokumentéw odbiorowych wchodzg miedzy innymi: atesty materiatéw, pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, kosztorys powykonawczy uwzgledniajgcy poszczegdlne pozycje

kosztorysu ofertowego.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu wyzej wymienionych dokumentdw w wymaganym

terminie, Zamawiajgcy ma prawo odméwic odbioru do czasu dostarczenia tych dokumentéw.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, nalezy dokona¢ odbioru robdt z zaznaczeniem stwierdzonych wad i
wyznaczeniem terminu ich usuniecia;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie to:

a) jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie potwierdzajac ten fakt
pisemng informacjg przekazang Wykonawcy,

b) jezeli wady s3 istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Odbidr ostateczny odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane w okresie nie wczesniej niz na
miesigc przed uptywem terminu rekojmi. Z odbioru sporzadzony jest protokét, ktérego podpisanie przez
obie Strony jest podstawg do zwrotu zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie zamoéwienia do dnia faktycznego odbioru,
jezeli opdznienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

b) 0,05 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w usunieciu wad, w terminie o
ktorym mowa w § 9 ust. 10 pkt 1, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia
faktycznego odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (w tym jego podwykonawcéw i
dostawcdw) w wysokosci 20 % wartosci umowy brutto,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia,

e) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

f)  w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw (lub/i) ustug, z ktérym nie zawarto umowy lub nie
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przedstawiono poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany Inwestorowi, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdego nie zgtoszonego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce i Podwykonawce wykazu lub aktualizacji wykazu oséb
zatrudnionych oraz kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawce oraz Podwykonawcdéw z osobami
biorgcymi udziat w realizacji zamoéwienia, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie.

i) w przypadku nie przedtozenia ,Ogdlnego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot” w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy, w wysokosci 1 000,00 zt oraz po 100,00 zt za kazdy kolejny dzien zwtoki,

i)  w przypadku nie przedtozenia (na wniosek Zamawiajacego) aktualizacji dokumentu, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 2 lit. i) w terminie 5 dni od daty wptywu wniosku do Wykonawcy, w wysokosci 500,00 zt oraz
po 50,00 zt za kazdy kolejny dzier zwtoki.

3. taczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto, za przedmiot
umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,
powstate w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wynikte z
wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

b) odsetki ustawowe za nieterminowa zapfate faktur za kazdy dzierh opdzinienia od terminu pfatnosci
okreslonego w umowie.

6. Kary umowne zostang zaptacone przez strony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystgpienia z
z3daniem zaptaty.

7. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§ 11 Podwykonawstwo
1. Wykonawca powierza / nie powierza, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie nastepujacych czesci robot
[ub dostaw i USTUZ POAWYKONGWECOM: ......oeieiee et sttt ettt s et es et st se s s e enesae sesessesesane st seennnns
2. Z uwagi na okolicznos¢, iz realizowane roboty budowlane bedg wykonywane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt

budowlanych objetych przedmiotowym zamoéwieniem. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robét budowlanych.
3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie i na zasadach okreslonych w art. 143b ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, o ile ich wartos¢
przekracza 10 000,00 zt.

4. Zamawiajacy moze w formie pisemnej zgtosi¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
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w tym samym terminie wnies¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi nie wiecej niz 14 dni
od daty wystawienia faktury lub rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego, w tym okresla¢ w
szczegolnosci:

1) byc¢ zawarta w formie pisemnej,

2) nalezycie zabezpiecza¢ interesy zlecajacego poprzez m.in. zastrzezenie kar umownych i warunkéw ich
zastosowania, okredlenie warunkéw i terminéw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
zastrzezenie odpowiedzialnosci,

3) nazwe zadania inwestycyjnego tozsama z nazwa w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

4) zakres prac, ktore majg by¢ wykonywane przez podwykonawce, z powotaniem sie na konkretne
pozycje kosztorysu ofertowego,

3) zabezpiecza¢ zlecajgcego, aby suma wynagrodzen ustalona w umowach zawartych przez niego o
podwykonawstwo nie przekroczyta naleznego mu wynagrodzenia przypadajgcego za te samg czes¢
przedmiotu umowy,

4) zobowigzywac podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedtozenia zlecajgcemu dokumentéw i
oswiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust. 14 pkt b), c) umowy,

5) nakfada¢ na podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw obowigzek przekazania Zamawiajagcemu
kopii wystawionych przez siebie faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od
dnia ich wystawienia w formie elektronicznej na adres: dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl oraz

obowigzek przekazania na zadanie Zamawiajacego innych dokumentow i informacji dotyczacych
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy. Za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

8. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe informacje dotyczace
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwienn publicznych przewiduje
mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy, w przypadku:

a) S$mierci, choroby lub wypadku,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie osoby z innych przyczyn, ktére nie sg zalezne od Wykonawcy,
skutkujacych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez te osobe.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany osoby, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej

rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

2) zmiane na pisemny wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) opdinienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy,
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b) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu
umownego,

c) zlecenia robdt dodatkowych, jezeli ich rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

d) w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

f) w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ usuniecia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowane sg roboty budowlane, w tym réwniez polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres
zamowienia, wykraczajgcy poza przedmiot zamdwienia opisany w dokumentacji projektowe;j,

g) zinnych przyczyn np. wstrzymania robot lub przerw w pracach zaleznych od Zamawiajacego,

h) dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie
na nie powotuje i ktérych konsekwencji, mimo zachowania nalezytej starannosci, nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Za site wyzsza
warunkujgcg zmiane umowy uwaza sie w szczegdlnosci:

- powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,

- zamieszki i strajki,

- ataki terrorystyczne i dziatania wojenne,

- nagte zatamania warunkow atmosferycznych,

- nagte i czesto wystepujace lub dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
-promieniowanie lub skazenie,

W takim przypadku termin zakorczenia robét zostanie przesuniety o czas, w ktérym roboty nie mogty
by¢ prowadzone. Wykonawca lub Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za dokonanie wpisu w
Dzienniku Budowy o przerwaniu robét z powyzszych przyczyn.

i) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg
finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zaistnieje co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
zawierania umowy, a mogacych skutkowacé koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:
a) zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

b) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotdw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace
ochrony konserwatora zabytkow,

c) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami w dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z nig
przedmiarach robét, na podstawie ktdrej realizowana jest inwestycja,

d) wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w tej dokumentacji,

e) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczerstwa realizacji robodt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

f) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych,
ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

g) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
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4.  Zmiany, o ktédrych mowa w ust. 2 i 3 Strony uzgadniajag w formie aneksu, przy czym tagczna wartos¢ zmian
jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (§ 4 ust. 8 umowy), zmiany te Strony
uzgadniajg rowniez w formie aneksu, przy czym faczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

6. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamodwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty budowlane, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

§ 13 Odstgpienie od umowy
1. Oproécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystgpienia chocby jednego ze zdarzen nizej wymienionych, prawo do odstgpienia od
umowy w jej niewykonanej czesci, jesli:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych od
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania, wystosowanego przez Zamawiajgcego,

3) Zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono likwidacje przedsiebiorstwa
- réwniez w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) Wykonawca wykonuje roboty sitami podwykonawcy, na ktérego nie uzyskat akceptacji Zamawiajacego
lub nie wykonuje robot wtasnymi sitami zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
wystgpienia nastepujgcych przyczyn:

1) Zamawiajacy odmawia przekazania placu budowy w wymaganym terminie,

2) Zamawiajgcy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
przystapienia do odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawce.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno
zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
4. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w terminie 15 dni roboczych szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji powyzszego obowigzku w terminie 5 dni

roboczych od dnia odstgpienia, Zamawiajacy przystgpi do inwentaryzacji jednostronnie.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, po
ktorej lezaty przyczyny odstgpienia od umowy,

4) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz przedstawionych do zapfaty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
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6. Po przekroczeniu terminu umownego zakorczenia robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie
przystuguje Wykonawcy prawo do odstgpienia od umowy.

7.  Strona, po ktdrej lezg przyczyny odstgpienia od umowy, obowigzana jest zwrdci¢ drugiej Stronie wszystko,
co otrzymata od niej na mocy umowy oraz naprawi¢ drugiej Stronie szkode wyniktg z tego odstgpienia.
W przypadku, gdy odstgpienie dotyczy czesci niewykonanej Strony sporzadzg inwentaryzacje robét
wykonanych, jezeli nadajg sie do wykorzystania i dokonajg rozliczenia z uwzglednieniem odszkodowania
za szkode, ktdrg poniosta jedna ze stron.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

§ 14 Inne postanowienia

1. Zasady porozumiewania sie Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie spraw dotyczacych ewentualnych zagrozen,
biezacego postepu wykonania i stanu zaawansowania przedmiotu umowy.

2) Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

3) Czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych — stosownie wedtug potrzeb.

4) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim stronom uczestniczgcym w naradzie.

5) Ustalenia z narad koordynacyjnych nie mogg prowadzi¢ do zmiany postanowienn umowy. Jezeli w
trakcie narady uczestnicy dokonajg uzgodnien wykraczajacych poza postanowienia umowy traktuje sie
je jako wniosek o zmiane umowy, co do ktdrej ostateczng decyzje podejmg osoby uprawnione do
reprezentacji stron.

2. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

4. Adresy do doreczen tak jak na wstepie umowy.

5. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu wskazanego w niniejszej umowie.

6. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w § 13 ust. 4 pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

7. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory rozstrzygane bedg przez sad witasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 15 Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie pisemnego aneksu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajacego.

§ 16 Zataczniki do umowy
1. Zafacznikami do niniejszej umowy s3:
Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
Zatacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa,
Zatgcznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
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Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia ,
Zatgcznik nr 5 - Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem),

2.  Zatgczniki wymienione w ust. 1 stajg sie integralng czescig niniejszej umowy.
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