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ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST.00 

 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 

i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach:  

BUDOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĄKOLEWNICY 

1.Roboty budowlane 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej. 

 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 Roboty budowlane 

ST-02 Roboty sanitarne 

ST-03 Roboty sanitarne-instalacja wentylacji mechanicznej 

ST-04 Roboty elektryczne 

 

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 

30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych.  

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 

Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 

Projektant – uprawnionaosoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

cześć jego Oferty 

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy 

zawartej z Zamawiającym 



 

 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia  na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi  

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania  

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje  techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór  nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę 

jakości  i ilości 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik Budowy 

i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed 

przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

dokumenty dotyczące kierownika budowy, umożliwiające dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu 

robót. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONCZNO-

BUDOWLANY, PROJEKT TECHNICZNY 

 

 

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

 Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt 

budowlany na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja 

Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno-

ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji 

należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

BUDOWY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KĄKOLEWNICY 

 



 

 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

 

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 

Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z 

tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 

dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 

następującej kolejności pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków  

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień.  

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 

wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz  w 

Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału 

tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, 

nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 

Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia 

Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających.  

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 

Inwestora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 

 

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem:  

1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 

informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna 

będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 



 

 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

2. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

4. możliwością powstania pożaru. 

1. Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

1. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.   

 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 

w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

 

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 

zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne.  

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy.  

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 



 

 

powstaniem uszkodzenia.  

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 

otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 

wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 

możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 

Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej 

i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 

wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń,  

a także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii  

z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 

obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 

na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

1.5.14 Opieka nad Robotami  

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkieMateriały i Sprzęt 

używany do Robót. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, to na 

Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 

właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 

1.5.15  Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych  

i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje orazwytyczne, które w jakikolwiek sposób 

są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

 

1.5.16 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 

lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 

określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 

materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 



 

 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

 

 

2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

być nowe i nieużywane, 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Inne wymagania: 

1. Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN  

i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH. 

2. Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed 

wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 

odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, 

zgodnie z wymaganiami.  

Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora  i Inspektora  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 

sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 

będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 



 

 

W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta Materiałów, 

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie 

zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

odrzuceniem i niezapłaceniem należności. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń 

9. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektor a. 

10. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 

miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, 

Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora;  

w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  

i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 



 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 

będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych.  

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora. 

2.  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną podającą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

zasady BHP, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



 

 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 

Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań Materiałów oraz Robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

kontraktowymi. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 

procedury badań.  

 Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów . 

 Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty 

te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora będą    opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 



 

 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 

 

6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca 

zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia 

badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych 

Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. 

3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, 

a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 

Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Pozwolenie na budowę 

6.8.2. Dokumentacja projektowa 

6.8.3. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych  

i administracyjnych na Placu Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 



 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

 Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, uwagi i poleceniaInspektora, 

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

a) Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

b) Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 

6.8.4. Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót.  

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

 

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

 

6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej 

w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c) Świadectwa Przejęcia Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

1) korespondencja na budowie.  

 

6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

a) Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

b) W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

c) Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1.  Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

3.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą  

z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed 

ich użyciem. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 

ważne świadectwa atestacji. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
a) Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 

Wykonawcy Robót. 

 Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

 Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego: 

1. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2. odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio 

dla odcinka lub całości Robót), 

3. odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych                                                                                                              



 

 

4. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 

 

8.2 Dokumenty Przejęcia  Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej 

,budynku lub lokalu 

2. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

3. dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 

geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 

i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

4. Specyfikacje Techniczne, 

5. uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

6. receptury i ustalenia technologiczne, 

7. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

8. wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

9. atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie  

z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 

10. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

1. sprawozdanie techniczne, 

2. instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 

urządzeń technologicznych, 

3. instrukcje eksploatacji 

4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

1. zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora, 

3. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

1. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych  

w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.  

 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

            Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.  



 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach 

powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 

techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na 

etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować urządzenia, które zamierzają 

zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. 

Dopuszcza sie zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody w stosunku do 

przyjętej w projekcie. W związku z powyższym w celu wykazania równoważności należy 

dołączyć do oferty karty katalogowe urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty musza  

w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanej technologii w stosunku do 

przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone do oferty.  

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) 

należy stosować materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody  

z wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.01.00 BRANŻA BUDOWLANA 
 

 

 

 

 

ST.01. ROBOTY BUDOWLANE 

ST.01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8):  

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) 

ST.01.02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45200000-9):  

ST.01.02.01 Konstrukcje z betonu zbrojonego (45223500-1)  

ST.01.02.02  Betonowanie (45262300-4)  

ST.01.02.03  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali (45223210-1)  

ST.01.02.04  Wykonywanie konstrukcji dachowej (45261100-5)  

ST.01.02.05  Wykonywanie pokrycia dachowego (45261210-9)  

ST.01.02.06  Roboty murarskie i murowe (45262500-6) 

ST.01.02.07  Izolacje przeciwwilgociowe (45262600-7) 

ST.01.03 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

(45400000-1):  

ST.01.03.01  Instalowanie drzwi i okien (45421130-4)   

ST.01.03.02  Kładzenie i wykładanie podłóg (45432100-5)  

ST.01.03.03   Instalowanie wyrobów metalowych (45421160-3)  

ST.01.03.04   Tynki i okładziny ścienne (45410000-4 i 45432210-9)  

ST.01.03.05   Roboty malarskie (45442100-8)  

ST.01.03.06   Roboty elewacyjne (45443000-4) 

ST.01.04 ROBOTY DEMONTAŻOWE 

ST.01.05. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ST.01.05.01. UTWARDZENIE TERENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST.01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8): 

 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

(45111200-0) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykopy. 

 Zasypki. 

 Transport gruntu. 

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. OGÓLNE WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie 

miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. 

 

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym 

odbiorniku. 

Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi to 

zamuleniem kanału. 

Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać 

dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 

 

1.5.2 Odwodnienie pasa Robót ziemnych 

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów 

odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, 

tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę 



 

 

ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie 

umocnień. 

 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 

 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 

uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 

trakcie wykonywania Robót. 

 

1.5.3 Odwodnienie igłofiltrami 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 

zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 5-6 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja 

depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości 

do której powinien zostać obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą 

wpłukiwanej rury obsadowej o śr. ok. 0,14 m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być 

zakończone filtrem, wodę podawć należy przy pomocy węża wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość 

rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą w zależności od rzeczywistego poziomu wody 

gruntowej. Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 

określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być uszczelnione 

uszczelką np. typu O-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych 

elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. 

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką 

wysokość, aby połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje się 

obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę stosuje 

się na wysokości 0,5 m nad górną krawędź filtru. 

Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 

Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. 

Pobrana woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy do 

odbiornika. 

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 

pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości wykonania 

obsybki filtracyjnej. Przyjmuje się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie wykorzystywana woda z sieci 

wodociągowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Obsypki filtracyjne dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując 

zasadę według której wielkość ziarn obsypki powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od średniej 

grubości ziaren gruntu. Do wykonania robót materiały nie występują. 

 

2.2. Do zasypywania wykopów nie może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, należy 

zastosować grunt o parametrach przyjętych w dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 



 

 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

 

 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, stan skarp należy okresowo sprawdzać 

w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 

 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

 

5.2. Zezwolenie na rozpocznie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zsypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

 

5.2.1. Warunki wykonania zasypki 

 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót, . 

 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oc7ys7C7onc z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

 

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 

0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych. 

 

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo- udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

 



 

 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz me mniejszy niż Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora, 

 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wykopy 

 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 

- zgodność wykonania robot dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów Sprawdzeniu podlega: 

 

- przygotowanie podłoga materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

-stan wykopu przed zasypaniem 

-materiały do zasypki 

-grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami 

obmiarowymi są: 

 wykopy - [m3] 

 podkłady i nasypy - [m3] 

 zasypki - [m3 ] 

 transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub 

załadowaniem na samochody i odwiezieniem (Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 

mas ziemnych), odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

 

Cena obejmuje: dostarczenie materiału, uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem 

powierzchni. 



 

 

 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów, zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 

Transport gruntu - płaci się za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu. 

 

załadowanie gruntu na środki transportu przewóz na wskazaną odległość wyładunek z 

rozplantowaniem z grubsza utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

 

 

ST.01.02. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

 

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45200000-9): 

 

 

ST.01.02.01. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO (45223500-1), 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

 

W zakres tych robót wchodzą: 

 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-

III. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za Jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. lub normy 

równoważnej 

 

 

 



 

 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiada wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002 lub normie równoważnej 

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

Gatunek stali Średnica pręta Granica 

Wytrzymałoś

ć na Wydłużenie Zginanie 

  plastyczności rozciąganie  trzpienia a - średnica 

       

 mm MPa MPa  % d - próbki 

       

StOS-b 5,5-40 220 310-550  22 d=2a(180) 

       

St3SX-b 5,5-40  240  370-460  24  d=2a(180) 

          

18G2-b6-          

32355          

          

34GS-b 6-32  41 Omin.  590  16  d = 3a(90) 

          

 

W  technologicznej  próbie zginania  powierzchnia próbek  nie powinna  wykazywać pęknięć  naderwań 

i rozwarstwień. 

 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 

Odbiór stali na budowie. 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 

nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

 

Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny 

wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na l m długości pręta. 

 



 

 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

Badanie stali na budowie. 

 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych 

na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 

 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 

typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 

powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 

ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia 

i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 

normy PN-B-03264:2002 lub normy równoważnej. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 

postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, 

spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami lub normy równoważnej. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 

zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż 

zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 

zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. Dla zachowania właściwej otulmy należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6. KONTROLA ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 

przed betonowaniem, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest l tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali 

użytej na zakłady przy 



 

 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 

ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty o podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego - wg opisu jak niżej: 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór zbrojenia 

 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z 

rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 

rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz 

i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 

 

ST.01.02.02 Betonowanie (45262300-4) 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji i robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

 

Betony konstrukcyjne : schody, płyty spocznikowe, słupy ,trzpienie ,podciągi ,fundamenty 

Podbetony: fundamenty 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 



 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1. Cement 

Rodzaje cementu 

 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 lub normy równoważnej o następujących markach: 

 

 „25" - do betonu klasy B7.5-B20 

 „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 lub normy równoważnej oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 

Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 

 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% , 

 Zawartość alkaliów do 0,6%, 

 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 

 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 lub normy równoważnej. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 

 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

 

 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2 lub normy równoważnej 

 

 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN - EN 196- 1:1996, 

PN - EN 196-3:1996 i PN - EN 196-6:1997 lub norm równoważnych , a wyniki ocenione wg normy 

PN- B - 30000:1990 lub norm równoważnych. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla 

której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed 

użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub norm 

równoważnych oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 lub norm równoważnych sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie. 



 

 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

 Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo. 

 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 

06712/A1:1997 lub normy równoważnej, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuj oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub norm równoważnych , 

kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 lub norm równoważnych , 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 lub norm równoważnych, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 lub norm równoważnych . 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub norm równoważnych i stałości zawartości frakcji 0-

2 mm. 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

(C20/25) B-25 dla wykonania konstrukcji 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1 ;2003 lub norm równoważnych, tj.: 

nasiąkliwość nie większa jak 4%, mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  

spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  

B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003 lub normy równoważnej. 

 

 



 

 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

 

Beton kl. B7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ciskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

pospółka kruszona 0/40, 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30% 

 

2.4. System mocowań kotwiących zgodny z przyjętym rozwiązaniem systemowym. Każdy element 

systemu winien spełniać wszystkie wymagania powyższej ST oraz norm państwowych. Mocowanie, 

instalowanie systemowego rozwiązania winno odbywać się przez odpowiednio przeszkolonych ludzi, 

zgodnie z wszelkimi wymogami producenta . Zaleca się by system zamontowany został przez 

pracowników poleconych przez dostawcę rozwiązania. 

 

3. SPRZĘT 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

 

4. TRANSPORT 

4. l. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.1.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość 

„gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003 i PN-

63/8-06251 lub normy równoważnej. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 



 

 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

 

5.2.2. Mieszanie składników 

 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie 

jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązuj 

 

 odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 

 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 

wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 

-Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 

-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas 

zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym. 

 

-Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

 

-Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

-Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

 



 

 

-Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 

 

-Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

-Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

5.2.5.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

 

-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 lub normy równoważnej oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli 

beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny 

obejmować: 

-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

 

 



 

 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 

15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie 

przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 

PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

5.4.2. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Betonowanie należy 

wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 

15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 

betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.4.5.1 Równość powierzchni i tolerancji. 

 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązuj ą następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

 kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 



 

 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, 

otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

 

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.4.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 

1 m wykonanego podbetonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje : 

-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

-oczyszczenie podłoża 

-wykonanie deskowania z rusztowaniem 

-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

-zabetonowaniem zakotwień i marek, 

-zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

 -pielęgnację betonu 

 -rozbiórką deskowania i rusztowań 

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 

 Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 



 

 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

ST.01.02.03. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI (45223210-1), 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIALY 

 l. Stal do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

lub normy równoważnej 

 

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 lub normy równoważnej 

+Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

 

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 lub normy równoważnej 

Ceowniki dostarczane są o długościach: z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla 

długości większej. Dopuszczalna krzywizna 1.5mm/m. 

 

Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 lub normy równoważnej 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1mm/m. 

 

2.2. Blachy 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203;1994 lub normy równoważnej 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy, 

Bednarka wg PN-76/H-92325 lub normy równoważnej 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1 .5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach Tolerancje 

wymiarowe wg ww normy. 

 

2.3. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 lub normy równoważnej 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 

2.4. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, SOSY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. Własności mechaniczne 

i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 lub normy 

równoważnej. 

 



 

 

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm 

-0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 

2.5. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

-znak wytwórcy 

-profil 

-gatunek stali 

-numer wyrobu lub partii 

-znak obróbki cieplnej. 

 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.6. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

2.7. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 

2.7.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA- 

 wg PN-91/M-69430 lub normy równoważnej. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub 

ER- 546. 

 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 

-zaświadczenie jakości 

-spełniać wymagania norm przedmiotowych 

-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

 

2.7.2. Śruby 

 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.7.2.1. Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO4014:2002 lub normy równoważnej 

średniodoktadne klasy: 

-dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 

-dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-H 

-stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 lub normy równoważnej 

-tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 lub normy równoważnej 

-własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 lub normy równoważnej 

 

2.7.2.2.Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 lub normy równoważnej zgrubne rodzaju W; Z lub P 

 

2.7.2.3. Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 lub normy równoważnej 

 własności mechaniczne wg. PN-EN 20898-2:1998 lub normy równoważnej 



 

 

 

2.7.2.4. Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 lub normy równoważnej 

2.7.2.5. Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 lub normy równoważnej 

2.7.2.6. Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 lub normy równoważnej 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.8. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST. 

 

2.9. Balustrada schodów 

Wykonana na zamówienie u wyspecjalizowanego producenta , ze stali kwasoodpomej szczotkowane, o 

pochwycie z rury okrągłej śr. Ok 50mm , prętów poprzecznych rozstawionych co ok. 12 cm oraz 

słupków konstrukcyjnych pionowych. Elementy mocujące ze stali kwasoodpomej dostarczone w 

komplecie z balustradą. 

 

2.10. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Do wyładunku mniejszych 

elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić 

za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji 

poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 

2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 

samym położeniu. 

 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 

beczkach. 

 

2.11. Badania na budowie 

2.11.l. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.11.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

-zgodności z projektem, 

-zgodności z atestem wytwórni 

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

-jakości powłok antykorozyjnych. 

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigów, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. 

 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 



 

 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 

i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być 

odpowiednio urządzone: 

-spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

-zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 

-stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie 

powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 

5.3. Składanie zespołów. 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka 

    

Nieprosto liniowość 

Pręty, blachownice, słupy, 

części 

0,001 długości lecz nie więcej 

jak 

 ram  10 mm 

    

Skręcenie pręta   

0,002 długości lecz nie więcej 

niż 

   10 mm 

    

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek   

2 mm na dowolnym odcinku 

1000 

średników   m 

    

Wymiary przekroju   do 0,01 wymiaru lecz nie więcej 

   niż 5 mm 

    

Przesunięcie średnika -  0,006 wysokości 

    



 

 

Wygięcie .średnika -  0,003 wysokości 

    

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 przyłączeniowy swobodny 

   

do 500 0,5 2,5 

500-1000 1,0 2,5 

1000-2000 1.5 2.5 

2000-4000 2,0 4.0 

4000-8000 3,0 6,0 

8000-16000 5,0 10,0 

16000-32000 8,0 16 

    

 

5.3.2. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 

stosować nie większą od 1,5 mm. 

 

5.3.2.1. Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 

grubość mniejszą: 

5% - dla spoin czołowych 

10% - dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

 

5.3.2.2. Wymagania dodatkowe takie jak: 

 

-obróbka spoin 

 

-przetopienie grani wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

 

5.3.2.3. Zalecenia technologiczne 

Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady 

zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

5.3.7. Połączenia na śruby 

 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka 

i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać dołączonych powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 

warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

 

5.4. Montaż konstrukcji 



 

 

5.4.1.Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. Zabezpieczenia 

antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu 

i składowania. 

 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

3 strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 

4 

wygięcie belki 

lub 1/750 lecz nie więcej wiązara niż 15 mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

5.4.3. Montaż balustrad 

Elementy balustrad należy montować zaczynając od wyznaczenia poziomu osadzenia wsporników 

stalowych. Poziom ten ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach 

sąsiadujących. Wysokość projektowanych balustrad powinna wynosić zgodnie z normą 110 cm. Sposób 

montaż należy wybrać po konsultacji z Inżynierem oraz dostawcą balustrady. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami 

obmiaru są: 

Metr gotowej konstrukcji w tonach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 

wymienione w ST. 

 

 

ST.01.02.04. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (45261100-5) 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji dachowej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi 

podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 



 

 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie konstrukcji i elementów z drewna fragmentów 

budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na 

destrukcyjne działanie środowiska. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykonawca Robót powinien 

przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i 

przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.PODSTAWOWE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty 

techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 

będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

 

2.1. Drewno 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. 

Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania, łączenia 

pod prasą. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny 

być wykonane z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno klasy C27. Wilgotność drewna stosowanego 

na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

 

 -dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -0 nie więcej niż 20% 

 -dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23% 

 -dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15% 

 -dla drobnych elementów konstrukcyjnych - nie więcej niż 15%. 

 

3.SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany 

jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych 

robót. Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robót murowych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, betoniarki, wózki 

itp. powinny być sprawne oraz posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: piły ręczne i tarczowe, 

dłutownice, wyrzynarki, wkręarki, młotki drewniane i metalowe. 

 

 

 



 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały do wykonania 

konstrukcji i elementów drewnianych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 

sposób zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien 

przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny 

być prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z PB. Przy wykonaniu elementów 

powtarzalnych należy stosować wzorniki (szablony) z desek struganych lub płyt pilśniowych. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi: 

 

 +/- 2,0cm w osiach rozstawu wiązarów 

 +/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi. 

 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane, dwiema warstwami papy. 

 

Wszystkie elementy więźby dachowej budynku mieszkalnego o wymiarach wg PB. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy 

dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do 

stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 

podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisane do dziennika budowy. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru 

Robót). 

 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1m 2 lub 1m 

3 . 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być 

wpis do Dziennika Budowy. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” i „Protokołu 

przekazania do eksploatacji”. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiory 

międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania 

poszczególnych fragmentów robót w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub 

konstrukcji przy odbiorze końcowym. 



 

 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

 

 -zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczną 

 -rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów 

 -prawidłowość wykonania złączy 

 

 -sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zgrzybieniem i działaniem ognia 

 

 -rozstawy krokwi, płatwi i lat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z 

odbojami, -włazami dachowymi, okiennymi itp. 

 

 -prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

 -prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

 -prawidłowość złączy miedzy elementami konstrukcji 

 -dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego 

  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 

Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 

Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami 

 (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.); 

Dziennik Budowy; 

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od PB; 

 

Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień). 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa - płaci się za 1 m 2 lub 1 m 3 , która obejmuje: 

 

 Przygotowanie stanowiska roboczego 

 Dostarczenie materiałów i sprzętu 

 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

 

 Oczyszczenie podkładu 

 Wykonanie konstrukcji i elementów 

 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 Likwidacja stanowiska roboczego, 

 Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 Sprawdzenie poprawności wykonania 

ST.01.02.05.WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO (45261210-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  

wykonania 

 

 odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 

spustowymi. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich pokryć dachowych blachą blachodachówka wraz z obróbkami blacharskimi, 

rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:. Rynny dachowe i 

elementy wyposażenia stalowe powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999

równoważnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne", podkłd pod pokrycia dachowe łaty i kontrłaty drewniane 

poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem dla poszczególnych typów pokryć PN-B-

02361: 1999 lub normy równoważnej folia dachowa paroprzepuszczalna 1: Wyroby podkładowe do 

pokryć dachowych EN 13859-1 lub normy równoważnej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV45000000-7 "Wymagania ogólne" . Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć 

dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

 Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61 /B-l 0245 i PN-73/H-

92122 lub normy równoważnej. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 

ogniową – równą warstwą cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 

antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 

Inne blachy płaskie: 

blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze owym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm. 

blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 



 

 

 

Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

 

Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 

powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 

1185 mm, a długość od 

 

  860-7200 mm. 

 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 

pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-"Wymagania ogólne" 

. 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

 ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1m. 

 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu. które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek. łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-0236I : 1999 lub normy równoważnej, 

-równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o 

długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie większy niż 10 mm 

w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej). 

-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi).podkład 



 

 

powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powmren mieć odpowiednie 

uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 

dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym, 

-w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych 

oraz przy okapie. Na pozostalych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest 

obowiązkowe. 

 

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 

zaleceń: - łaty należy przybijać na kontrłatach. równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 

ocynkowanych, 

 

pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 

wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 

5.7. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 

i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-0236I :1999 lub normy równoważnej. 

5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: podkład pod 

pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2. i 5,3, roboty blacharskie z blachy 

ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. a 

w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

 

Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-

wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy 

najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową, Wymaganie to dotyczy 

szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. wszystkie wygięcia blach powinny być 

wykonane w taki sposób. aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej 

blachę. 

 

5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 

usztywniającego i pasa okapowego. 

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 

0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w 

dwóch rzędach mijankowo. 

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 

zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami 

oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych 

do okapu. 

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. 

Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym 

brzegiem deski i ponownie zagięty. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 

10 cm. 

Arkusze blach powinny być łączone: 

w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 

w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, 

lub na  rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 



 

 

w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

 

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach 

stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek 

powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki 

stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1'2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki 

stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż 

kalenicy na rąbek stojący. 

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuź 

zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

 

5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie 

należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 

Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 

Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

 -w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

    -w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne 

brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą 

powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być 

przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie 

powinien być większy od 46 cm, 

 -w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; 

arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady 

o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy 

na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi 

nie powinny być większe niż 180 mm. 

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. 

Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha 

pokrycia . 

 

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 

5.7.2 .1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych 

zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. 

Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. 

Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby 

każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu 

wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 

 

Arkusze blachy powinny być łączone: 

 w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane 

nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być 

wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej bla-chę dolną, 

 w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od 

nachylenia połaci dachowej. Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie 

okapu, a kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub 

blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu blach.W przypadku konieczności 

uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 

 

5.8. Obróbki blacharskie 

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 



 

 

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

 

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

 

5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - 

w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

 

5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

 

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 

lub normy równoważnej, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94701 :1999 i PN-B-94702:1999 lub normy równoważnej. 

 

5.9.9.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

 -wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

 -łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

 -mocowane do uchwytów. rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, d) rynny powinny 

mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.9.10. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

 



 

 

6. KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

801B-10240 p. 4.3.2 lub normy równoważnej 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3. 1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych.  

6.3.2. Pokrycia z blachy 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-611B-10245, PN-EN501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, PN-EN 508-1 

:2002, PN-EN 508-2:2002. PN-EN 508-3:2000 lub normy równoważnej oraz z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

 dla robót - Rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podkładu, 

 jakości zastosowanych materiałów, 



 

 

  dokładności wykonania pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy 

podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, w przypadku gdy nie są 

możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) ponownie 

wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

-ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 



 

 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

 

 oczyszczenie podkładu,pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz 

obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachą 

trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na 

żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i 

obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

 

ST.01.02.06.ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (45262500-6) 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 

konstrukcyjnych, ścian działowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: ścian konstrukcyjnych i działowych, 

kominów murowanych oraz murków zewnętrznych przy schodach terenowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

projektową, ST i obowiązującymi normami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

-elementy murowe, 



 

 

-zaprawy murarskie, 

-wyroby dodatkowe, 

-inne wyroby i materiały. 

 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Elementy murowe 

2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 

Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 

Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 

murowych: 

-ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1 lub normy 

równoważnej, 

-silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2 lub normy równoważnej, 

-z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3 lub normy równoważnej, 

-z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4 lub normy 

równoważnej, 

 

-z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5 lub normy równoważnej, 

-z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6 lub normy równoważnej. 

 

Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według 

indywidualnych zasad: 

-z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 

-z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 

-stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 

sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 

 

Wielkość elementów: 

drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy 

murowaniu jedną ręką, 

-średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 

układane oburącz przy murowaniu. Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane 

bloki ścienne, które są układane przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są 

zaliczane do grupy elementów murowych. 

 

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 

-elementy do murowania na zwykłe spoiny, 

-elementy do murowania na cienkie spoiny. 

 

Zawartość otworów w elementach murowych: 

elementy grupy 1 

elementy grupy 2, 

elementy grupy 3. 

 

Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 

1 w normie PN-B-03002 lub normy równoważnej. 

 

Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 

elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną 

wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że 

prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej 

jest nie większe niż 5%, 



 

 

-elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość 

średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Kształt elementów murowych: 

-z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, 

-z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin 

poprzecznych, 

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

 

Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 

-podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego, 

- uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 

 

2.2.2.Zaprawy murarskie 

 

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 

 

Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 

-Właściwości i/lub zastosowanie: 

ogólnego przeznaczenia (G), 

lekka (L), 

do cienkich spoin (T). 

 

-Koncepcję projektowania zaprawy: 

zaprawa wg projektu, 

zaprawa wg 

przepisu. c) Sposób 

produkcji: 

-zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-

2 lub normy równoważnej, 

-zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104 lub normy 

równoważnej. 

 

Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol 

rodzaju):  

-zaprawa cementowa („c"), 

 

-zaprawa cementowo-wapienna („cw"), 

-zaprawa wapienna („w"), 

oraz zaprawy, mieszane np. cementowo-gliniana („cgl"). 

 

Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych 

na miejscu budowy: 

*zaprawa cementowa (cement: piasek): 

 - odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 

- odmiana 1:3 (symbol odmiany 

B),  

- odmiana 1:4 (symbol odmiany 

C), 

 

*zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno : piasek):  

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),  

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),  

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

 



 

 

 

*zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

-odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 

-odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 

-odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

 

Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 

budowy: 

 klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2 , 

 klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2 , 

 klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2 , 

 klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2 , 

 klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2 , 

 klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2 , 

 klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2 , 

 klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2 , 

 klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2 . 

 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 

deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 

oznaczoną literą „M" i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w 

N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

 

Odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zależności od ich przeznaczenia należy 

dobierać zgodnie z normą PN-B-10104 lub normy równoważnej. 

Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem 

stopnia narażenia na zawilgocenie wykonać zgodnie z normą PN-B-03002 lub normą równoważną. 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu 

płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych 

mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane, 

są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). 

Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy 

stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 

 

2.2.2. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 

wymagania norm 

 

PN-EN 845 lub normy równoważnej. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 lub normy 

równoważnej powinny odpowiadać: 

 kotwy, 

 listwy kotwiące, 

 wieszaki i wsporniki, 

 

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 

lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 lub normy równoważnej powinny spełniać jednolite, 

pojedyncze oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 

 stalowe, 

 betonowe, 

 murowane. 

 

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 lub normy równoważnej powinno odpowiadać 

zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 

 spajane, 



 

 

 wiązane, 

 ciągnione. 

 

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane 

w PN-B-03264 lub normy równoważnej a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06 lub 

normy równoważnej. 

 

2.2.3. Inne wyroby i materiały 

 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

 -cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1 lub normy równoważnej, 

 -wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1 lub normy równoważnej, 

 -piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 

13139 lub normy równoważnej, 

-kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055 lub normy 

równoważnej, 

 -wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008 lub normy równoważnej. 

 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich 

norm polskich lub aprobat technicznych. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

-każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

-wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 

symbol handlowy wyrobu), 

-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent 

dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 

(zalecenia) stosowania wyrobów, 

  - spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

murowych   powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). 

 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 

utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 

zanieczyszczeń. 

 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 



 

 

 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, 

klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający 

łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 

 w jednostkach ładunkowych, 

 luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 

normy PN-B 12030 lub normy równoważnej. 

 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, ó ile dokument 

odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 

 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając 

zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów 

nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian fundamentowych. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji 

technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 

-mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych 

 

-grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

 

-elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 



 

 

-spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

 

-mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

 

-elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

 

-przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 

dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

-stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 

liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

 

-liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

 

 -w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 

 

 -w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

 

 -w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

 

-konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 

wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 

wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

 

-wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze 

poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 

przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 

producenta zaprawy, 

 

-w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

 

5.4. Organizacja robót murowych 

 

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

 -wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

 

 -praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej 

do rodzaju budowy, 

 

 -racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem 

materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej 

materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

 

 -wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

 

 -zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i 

ekonomicznie uzasadnionych), 

 

 -zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

 

 -dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób 

wykluczający przestoje, 

 

 -zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

 



 

 

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

 

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem 

majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są 

wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, 

natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od 

wykonawcy. 

 

Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością 

robót może kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez 

wykonawcę. 

 

5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 

 

 pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 

 

 krzyżykowe (weneckie), 

 

 polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

 

 holenderskie, 

 

 wielorżędowe (amerykańskie). 

 

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", 

wydanie ITB - rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-10020 lub normy równoważnej. 

 

5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

 

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

 

 -na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

 

 -na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

 

 -na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

 

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

 

-zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

 

-z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość 

elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na 

styku wyrobów, 

 

-na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego 

elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

 

 

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 

 

 murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

 

 murowanie na wycisk, 



 

 

 murowanie na docisk. 

 

5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

 

-elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 

celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

-położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą 

poziomicy lub niwelatora, 

 

-pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 

betonu komórkowego, 

 

-w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 

pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 

ząbkowaną krawędzią, 

 

-położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 

 

minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 

 

5.8. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 

5.8.1. Ścianki działowe o grubości V* cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości 

nie niższej niż 5 N/mm2 . Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny 

być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie. mniejszą niż 

70 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych 

krytych. 

 

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 

oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z 

elementami konstrukcyjnymi wykonujesię więc za pomocą kotew stalowych. 

 

5.9. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 

5.9.1. Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian 

konstrukcyjnych. 

 

5.9.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji 

projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew. 

 

5.9.3. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej 

inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie. Dopuszcza się ułożenie kotew z 

nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej osłonowej. 

 

5.9.4. Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m 2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi 

swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy 

poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki 

na metr krawędzi ściany. 

 

5.9.5. Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 

 

5.9.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż: 

 

 8 m - jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 

 

 12 m - jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 



 

 

5.9.7. Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, 

która przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002 lub 

normy równoważnej, u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się 

wykonać fartuch z materiału wodochronnego na podkładzie z zaprawy cementowej, a 

w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi 

woda może spływać na zewnątrz. 

 

5.9.8. Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych", część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 r.: 

 

-obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą, 

 

-stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 

 

-dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 

 

-stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu 

wzdłuż pionowych krawędzi ościeża należy przeprowadzić pionową izolację 

przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa 

powinna być również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. Pozioma izolacja położona 

powyżej okna powinna „ześlizgiwać się" w dół - w kierunku zewnętrznej warstwy, która 

powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzająco-odwadniające, przez 

które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 

 

5.10. Ogólne zasady wykonywania nadproży 

 

5.10.1. Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. 

Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2 lub 

normy równoważnej. 

5.10.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 

 

A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. 

Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 

30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co 

najmniej 400 

 

Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i 

stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-

B-03340 lub normy równoważnej. 

 

5.10.2. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek 

nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki 

nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. Nadproża należy 

wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. Elementy prefabrykowane nadproży 

murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2 lub normy równoważnej 

5.10.3. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża 

warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami 

obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 

5.10.4. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 

komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny 

spełniać wymagania PN-EN 845-2 lub normy równoważnej. Można je montować bez konieczności 

stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych. 



 

 

5.10.5. Nadproża nad oknami, drzwiami, wykonane jako żelbetowe zbrojone stalą RB 500W-AIII N i 

St0S-b – 4x#12mm, strzemiona Ø6mm co 20cm, a także prefabrykowane z belek nadprożowych L-19, 

NS 140/12 i NS 140/18. 

5.10.6. Przy wrotach garażowych nadproże żelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C20/25 o 

wymiarach 24x41cm, zbrojone czterema prętami o średnicy 16mm dołem i dwoma prętami górą ze stali 

klasy RB 500W-AIII N, strzemiona z prętów o średnicy 6mm w rozstawie co 20cm. 

5.10.7. W istniejących ścianach w miejscu wykonania dużych poszerzeń otworów drzwiowych, lub 

zmiany lokalizacji otworu drzwiowego należy wykonać nadproże stalowe. W ścianach należy wykuć 

bruzdę najpierw z jednej strony w miejscu projektowanego nadproża, a następnie wstawić w nią 

dwuteownik NP. o przekroju zgodnie z rzutami z zakładem na ściany min. 15cm i zabetonować betonem 

min. klasy C20/25, następnie w ten sam sposób wykonać nadproże z drugiej strony ściany NP. osadzone 

w ścianie, belki skręcone śrubami. Przed tynkowaniem osiatkować elementy stalowe siatką. 

 

5.11. Wymagania jakościowe robót murowych 

 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 

wymagania jakościowe, takie jak: 

 

5.11.1. Obrys muru 

 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

 

 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

 

 w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

 

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 

5.11.2. Grubość muru 

 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

 

 dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o 

grubości V, V I i 1 elementu murowego, 

 

 ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

 

 ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

 

5.11.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

 

 szerokość + 6 mm, - 3 mm, 

 

 wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

 

 szerokość + 10 mm, - 5 mm, 

 

 wysokość + 15 mm, - 10 mm. 



 

 

5.11.4. Grubość spoin 

 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

 

 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 

 

 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 

 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 

grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach 

zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość 

zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm 

większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny 

powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do 

tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5+10 mm, 

licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, 

na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

 

5.13.5. Zbrojenie 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 

 

 ±. 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

 

 ± 20 mm dla całego pręta. 

 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast 

grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-

B-03340 lub normy równoważnej. 

 

5.13.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.11. Wymagania jakościowe robót żelbetowych 

 

-Ściany w poziomie ścian fundamentowych, stropu parteru oraz murłaty przewiązane 

wieńcami żelbetowymi. Wieńce wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone czterema 

prętami o średnicy 12mm (4x#12mm) ze stali klasy RB 500W-AIII N, strzemiona z 

prętów 6mm w rozstawie co 20cm. 

Podciągi o wymiarach 24x25 żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C20/25 zbrojone 

stalą A-III (34GS) 6#14 (cztery pręty w dolnej strefie podciągu i dwa pręty w górnej 

strefie podciągu) strzemionami ze stali A-0 (St0 co 20 cm,   ~ 10cm przy 

podporach na odcinku 50cm wylewane razem z wieńcem 

Słupy i trzpienie żelbetowe zbrojone stalą RB 500W-AIII N i St0S-b  

Słupy żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C20/25 o wymiarach 38x38cm zbrojone 

stalą klasy RB 500W-AIIIN 6 strzemionami ze stali A-0(St0 co 20 cm.  

Trzpienie żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C20/25 zbrojone stalą klasy RB 

500W-AIIIN 4 strzemionami ze stali A-0 (St0) co 25 cm. Trzpienie o 

wymiarach 24x24cm 

Strop Terivva I bis – strop gęstożebrowy na belkach kratownicowych prefabrykowanych 

ze stopką betonową z wypełnieniem pustakami betonowymi i nadbetonu  gr. 24cm 

wylewane z betonu C 20/25. 

W stropie co ok 5,0m wykonać belkę żelbetową wylewaną o wymiarach 24x24cm. 

Zbrojenie dołem 4#16mm, zbrojenie górą 4#16, strzemiona  6co 10cm na odcinku 100cm 

od podpór w pozostałej strefie co 20cm.  

W przybudówce oraz w miejscach uzupełnień stropu należy wykonać strop żelbetowy 

wylewana zbrojona dwukierunkowo, gr 14cm. Zbrojenie główne dołem #12 co 12cm, co 

drugi pręt odgięty na długości 100cm od podpór w obu kierunkach.  

Beton C20/25, stal A-IIIN- zbr. główne, A-I – strzemiona, zbrojenie rozdzielcze, otulina 

płyta 2,0cm. 

Schody wewnętrzne oraz zewnętrzne na elewacji frontowej wykonane jako żelbetowe 

zbrojone stalą RB 400W-AIII N i St0S-b (Ø12mm co ok. 12cm, pręty rozdzielcze Ø8mm 

co ok. 20cm). Pręty główne zbrojenia, dolnego biegu schodów wewnętrznych, należy 

odgiąć tak aby przechodziły w pręty górne spocznika.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Elementy murowe 

 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach murowych z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 

-wymiarów i kształtu elementów murowych, 

 

-liczby szczerb i pęknięć, 

 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 

W przypadku niemożności określenia jakości elementu murowego przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

 



 

 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana Jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

-wykonanie ścian, naroży, 

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE (45262600-7) 

 

1.1 Przedmiot SS 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 2 

wykonaniem: 

 izolacji z papy asfaltowej law fundamentowych, 

 izolacji z roztworów asfaltowych ścian fundamentowych, 

 izolacji podposadzkowej z folii PE gr. 0,2 mm, 



 

 

 izolacji dachu z folii paroprzepuszcalnej 

 izolacji z papy termozgrzewalnej 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 póz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie można stosować papę 1/400 na 

tekturze o gramaturze 400 g/m . 

 

Wymagania wg PN-B-27617/A l: 1997  

-wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, 

równych krawędziach, 

powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 

dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 

przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 

dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 

mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

Wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

 

2.3. Lepik asfaltowy na gorąco 

 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 lub normy równoważnej. 

-temperatura mięknienia - 60-80°C 

-temperatura zapłonu - 200°C 

-zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 

-spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

-sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

-zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

 

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 lub normy równoważnej 

2.5 Papa termozgrzewalna 

 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

 

2.6 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 



 

 

2.7 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g) 

2.8 Izolacja wodochrona 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji 

używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz 

jego instrukcjami. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów, 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

 Przygotowanie podkładu 

 podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny, 

 powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

 Gruntowanie podkładu 

 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

 

5.2. Izolacje papowe 

 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

 

5.3 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub 

kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. Folia 

powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 

 

5.4 Wykonanie wodochronnej izolacji  

Podłoże 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy stażować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio 

zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać. Mur i inne podłoża nie powinny 



 

 

posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej l mm. Można stosować na 

suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane 

na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do 

przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji 

bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże. 

Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 

odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 

potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 

przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 

szlifierki diamentowej. Głębokie rysy i spoiny należy przed uszczelnieniem wypełnić odpowiednią 

zaprawą. 

Mieszanie 

Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym 

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są 

dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na 

pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1do 2 godzin. 

Gruntowanie podłoża 

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 

1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy 

zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej 

kielni.  

Szpachlowanie drapane 

 

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie 

drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. 

W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy zamknąć spoiny pionowe o 

rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy Je zamknąć 

poprzez szpachlowanie wypełniające modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącą 

zaprawą naprawczą. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z 

bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych 

polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod 

ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą 

powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. 

Uszczelnienie ścian 

Nakładanie uszczelnienia z materiału i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok 

grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być 

przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 

procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą 

gruntową w drugim procesie roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 

Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania 

wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę 

izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy 

ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru 

gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi 

zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 

zacienienia 

 

Kontrola: 

Grubości nakładanej warstwy 

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 

materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 

wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy.  



 

 

Wyschnięcia 

Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyjnej 

poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem 

ceglanym i składowana jest w wykopie 

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych 

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na 

krawędziach szczeliny masą i później łączona z izolacją powierzchniową 

 

ó. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadaj ą 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 

przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

Izolacje bitumiczne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Papa 

asfaltowa na 

tekturze budowlanej. Kit asfaltowy uszczelniający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST.01.03. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH (45400000-1) 

ST.01.03.01.INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN (45421130-4) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1,1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowy montaż ; 

stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami, 

stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

drzwi zewnętrznych drewniane i aluminiowe, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIALY 

 

2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2.4. Zawiasy 

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym z 

płaskimi 

kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem ze stali 

nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło, 

2.2.5. Zamek z gałką, 

Zamek z gałką, zwykły, całkowicie wpuszczony, blaszka czołowa o prostych kątach ze stali 

2.2.6. Odbój drzwiowy 

 

Odbój drzwiowy z kauczuku typu "E. P. D. M.", o formie cylindrycznej, przymocowany 

śrubą ze stali nierdzewnej. W większości przypadków przymocowany do ściany. 

2.2.7. Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami 

 

Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzeżach, z dokładnym 

wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na narożnikach ościeżnicy. 



 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - 

nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodpome farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego 

do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

 

-do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN-71/6113-46 lub normy równoważnej 

 

-do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-8190I/2002 lub normy równoważnej, 

oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub normy równoważnej lub emalie olejno-

żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38 lub normy równoważnej. 

 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 lub normy równoważnej. 

 

2.7. Uszczelki 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i sieciowanie 

podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od celu 

użytkowania. Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem. 

 

2.8 Drzwi p-poż 

Płyta drzwiowa o grubości 45mm z krawędziami ukształtowanymi z dwóch stron. Blacha o grubości 

0.88mm, usztywnienie płaskownikami. Izolacja z płyty mineralnej. Atest pożarowy na 30 min i na 

60min powstrzymania ognia. Płyta drzwiowa i odrzwia ocynkowane ogniowo i zagruntowane. Kolor 

zgodny z PB. 

 

2.9 Drzwi zewnętrzne 

Okna  w części istniejącej – drewniane o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna min. U=0,9, 

wyposażone w nawiewniki. Okna rozwierno-uchylne. 

Drzwi zewnętrzne –wzmocnione ocieplane o współczynniku min. 

U = 1,3 W/m2K, oszklone szybami bezpiecznymi 

Drzwi wejściowe aluminiowe ramowe dwuskrzydłowe, przeszklone, zawiasy rolkowe ze stali 

nierdzewnej, pochwyt ze stali nierdzewnej na całą wysokość skrzydła, antywłamaniowe klasa WK2, 

płaski próg drzwiowy z uszczelką szczotkową, niewidoczny od zewnątrz drenaż. 

szklenie :szyba zespolona dwukomorowa o współczynniku przenikania ciepła U min 0,7 w/m2k, szkło 

bezbarwne, niskoemisyjne. parametry techniczne zestawów zgodnie z wytycznymi producenta, w 

zależności od wielkości przeszkleń. 

 

2. l0 Parapety 

Parapety- z konglomeratu kamiennego kolor zgodny z kolorem okna- do akceptacji Architekta. 



 

 

 

2.11 Drzwi wewnętrzne, ewakuacyjne i ościeżnice 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane płytowe, fornirowane, bezprzylgowe, wyposażone w 

uszczelkę, o izolacyjności akustycznej rw minimum 32db, ościeżnice drewniane (fornirowany mdf) 

obejmujące. 

Drzwi wewnętrzne systemowe wewnątrzlokalowe z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi, 

skrzydło płytowe wzmocnione – np. ramiak drewniany obłożony obustronnie płytami HDF 

laminowanymi z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej z szyldami i klamkami metalowymi  

Przy wszystkich drzwiach zamontować odboje. 

 

drzwi do toalet – analogicznie jak do pozostałych pom. z podcięciem o pow. netto 200cm2 wyposażone 

w samozamykacze  

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny być wyposażone w otwory wentylacyjne/ podcięcia i zamki 

podklamkowe z zatrzaskiem łazienkowym. 

 

drzwi do pomieszczenia technicznego - stalowe płaszczowe, o klasie odporności ogniowej ei30, 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają 

warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. Dz.U. z 20Q4r. nr 92 póz. 881) 

Okna przy podjeździe dla niepełnosprawnych (04 – 2szt. oraz 0,5 – 2szt.) wykonać jako FIX o 

odporności ogniowej EI60 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 

nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Atesty dostarczone przez wykonawcę. 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie Architektowi, nie 

czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące o tym, że 

wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym 

dokumencie. Opisy te sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami. W przypadku 

niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie 

konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, 

wyrwy. 

 



 

 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.1.3 Montaż ościeżnic regulowanych 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą 

poliuretanową. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 

pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do l m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę 

mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru, Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 

sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 Wartość luzu i odchyłek  

Miejsca luzów okien drzwi 

   

Luzy między skrzydłami +2 +2 

   

Między skrzydłami a -l -l 

ościeżnicą   

   

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.4 Zamocowanie okuć budowlanych 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. Części ruchome okuć budowlanych należy 

nasmarować przed zamocowaniem. Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy 

wykonać w sposób niewidoczny w stanie wykończonym. 

 

5.4.1. Zawiasy czopowe i zwykłe 

Wmontowanie skrzydełek zawiasów: głębokość wycięć nie większa niż l mm od grubości blaszek. 

Dno wycięcia płaskie, a jego głębokość jednakowa. W przypadku przykręcania zwykłych zawiasów, 

średnica otworu wstępnie przewierconego musi odpowiadać zaleceniom producenta, dotyczącym 

danego gatunku drewna. Bolce z tulejkami zawiasów czopowych i zwykłych należy umieścić w tej 

samej osi, w odstępie minimum 2 mm od powierzchni zewnętrznej stolarki. 



 

 

5.4.2. Elementy zamknięć 

Wcięcia i gniazda niezbędne dla zamocowania elementów zamknięć należy wykonywać w sposób 

dokładny i dopasowany, nie osłabiający wytrzymałości, trwałości i szczelności stolarki; jednocześnie 

manipulowanie częściami ruchomymi nie może sprawiać trudności. 

 

5.4.3. Zamki z gałką i zamki wpuszczane (w gniazdach) 

Blachy zasuwkowe umieszczone na poziomie rygla (zasuwki), z luzem pionowym pozostawionym u 

dołu. Brzeg wsuwany blachy zasuwkowej zlicowany z powierzchnią ościeżnicy. Przy zamku 

wpuszczonym, blacha zasuwkowa i blaszka czołowa zlicowane z kantem drzwi lub ościeżnicą, przy 

dopuszczalnej tolerancji wgłębienia 1 mm. 

 

5.4.4 Rygiel górny i dolny 

Rygiel górny i dolny posiadaj ą blachy zasuwkowe, wykonane z materiału dostosowanego do tego, w 

którym są wmontowane, oprócz przypadku ościeżnicy stalowej, w którą wchodzi rygiel. 

 

 

5.5 Montaż parapetów 

Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. Ewentualne 

wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków. Na oczyszczone i odtłuszczone podłoże wypuścić 

z puszki w regularnych odstępach pianę montażowe - uszczelniającą. Po całej powierzchni 

rozprowadzamy cienką, równą warstwę. Pamiętajmy o tym, że piana po nałożeniu zwiększa swoją 

objętość. Uważajmy więc, aby naniesiona warstwa nie była zbyt gruba. Po zwilżeniu piany wodą 

wstawić nowy parapet na miejsce i docisnąć mocno do podłoża 

O przyczepności piany do podłoża decyduje pierwszy nacisk. W ciągu kilku minut możliwe są jeszcze 

poprawki położenia parapetu. Zaleca się pozostawienie docisku na ok. 60 minut. Po utwardzeniu 

nadmiar piany usunąć przy pomocy noża. 

 

 wokół okna wykonać izolację z folii wysokoparoprzepuszczalnej (wykorzystując do tego 

również folię wcześniej przeciętą i wywiniętą); 

 

 zamocować obróbki. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich lub norm równoważnych. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 

 dopasowanie i wyregulowanie 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

ST.01.03.01.KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG (45432100-5) 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym : 

 warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

 warstwa wyrównawcza grubości 2cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 

zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003 lub normy równoważnej) 

 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

 piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, 

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 lub normy równoważnej 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 lub normy równoważnej 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 

wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających kauczuk lub  

2.5. Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający 

tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody 

przez nadmiernie chłonne podłoże, emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 



 

 

oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyżej 5°C, chronić przed 

przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przy 

bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. 

 

2.6. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

 Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

 barwa: wg wzorca producenta 

 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

 mrozoodpomość liczba cykli nie mniej niż 20 

 wasoodpomość nie mniej niż 98% 

 ługoodpomość nie mniej niż 90% 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 

 grubość:   ± 0,5 mm 

 krzywizna:  1,O mm 

 

 Gresy - wymagania dodatkowe: 

 twardość wg skali Mahsa  8 

 ścieralność V klasa ścieralności 

 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

 stopnice schodów, 

 listwy przypodłogowe, 

 kątowniki, 

 narożniki. 

  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 

 grubość:   ±0.5 mm 

 krzywizna:  l,O mm 

 

Materiały pomocnicze 

 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa. albo klej. 

 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121 lub normy równoważnej: 

 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

 

 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają 

warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2Q04r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 póz. 881) 

 

 

3. SPRZĘT 



 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana wg PN-85/B-04500 lub normy równoważnej nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy 

wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą- 

5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 

nie powinna być większa niż 400kg/m3 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 

płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 

większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 

7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 

lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją 

 

Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i 

wosku wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem 

emulsji usunąć, 

 

Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani 

zagęszczać, 

 

Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 

pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emulsję 

nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po 

wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od nałożenia emulsji, 



 

 

Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 

użyciu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

 

ST.01.03.03.INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (45421160-3) 

 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu elementów ślusarskich. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. l. l 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 



 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

 pochwytów ze stali nierdzewnej, 

 barierek ze stali nierdzewnej, 

 wycieraczki stalowej, 

 obróbki blacharskie 

 

2.MATERIAŁY 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury 

wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe: pochwyty ze stali nierdzewnej RS40, barierki ze stali 

nierdzewnej, Elementy wykonane wg PB. 

Wycieraczka 

wyposażona we wkłady czyszczące: szczotka - guma, 

zaopatrzona w system drenażu umożliwiający odprowadzenie wody oraz brudu, 

wykończona aluminiowymi profilami najazdowymi, które utrzymują wycieraczkę w stałym miejscu, 

zastosowane profile najazdowe połączone są ze sobą metodą spawania, 

przeznaczona do natychmiastowego montażu 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 

normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 

 możliwość mocowania elementów do ścian, 

 jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 

przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 

dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.  

5.2. Obróbki blacharskie obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 

-15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki blacharskie dla dachu 

pokrytego blachą trapezową wykonywać z gotowych elementów systemowych, zgodnie z instrukcją 

wybranego producenta. 

 

6.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest l kpi wykonanego montażu. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

 

 jakość dostarczonej ślusarki 

 poprawność wykonania montażu W wyniku odbioru należy: 

 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 

 



 

 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.  

 

ST.01.03.04.TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE (45410000-4 I 45432210-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot S ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 Tynki cementowo-wapienne 

 Tynki gipsowe 

 Okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003 lub normy równoważnej) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średni o 

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziamisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 



 

 

 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4 Gips szpachlowy zgodny z normą 

2.5 Gładź gipsowa 

 Zużycie ok. l kg /1 m2 /1 mm grubości zaprawy 

 Proporcje składników ok. 3,4 l wody na 10 kg suchej mieszanki 

 Temperatura podłoża i otoczenia + 5 do + 30 st.C 

 Opakowania i przechowywanie 

 Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg. 

 Warunki transportu i przechowywania 

 Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, w suchych 

pomieszczeniach. 

 Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 

worku. 

2.6 Siatka podtynkowa 

Parametry siatki 

wymiary oczek w osiach: 4x5mm 

długość: 50m(+/-5%) 

szerokość: 1m (+/- 5%) 

 

rodzaj splotu: gazejski 

siła zrywająca w obu kierunkach: 1500N/5cm 

 

Sposób pakowania: siatka pakowana jest w rolki o wymiarach: szerokość 1m, długość 50m. 

 

2.7. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 lub normy równoważnej  

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

 gatunek I  80% 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 



 

 

 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 

narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.4 Tynki gipsowe: 

Podłoże oczyścić, pozbawić pyłów i innych zanieczyszczeń , Podłoże zaleca się zabezpieczyć gipsową 

zaprawą gruntującą. Tynk nałożyć w jednej warstwie gr.3cm agregatem (tynk IV kategorii) na ościeżach 

- ręcznie. Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

 mechaniczne wykonanie obrzutki, 

 mechaniczne wykonanie narzutów, 

 

 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

 ręczne wykańczanie tynków tj. Wykonanie ościeży, wyskoków itp. 

Przy wykonywaniu wnętrz w pierwszej kolejności narzuca się zaprawę na stropy, a następnie na ściany. 

 

5.5 Kryteria oceny jakości i odbioru 

 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 lub normy równoważnej. 

 

5.6 Gładzie gipsowe 

Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. 

Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 minut). Gotowe 

spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do powierzchni. W razie 



 

 

konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu, ewentualne 

nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120. 

 

5.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem, 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m, Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 



 

 

 poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

11. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Tynki - płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

 

ST.01.03.05.ROBOTY MALARSKIE (45442100-8) 

1.1 Przedmiot SST 

 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. 

 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 robót malarskich z farby lateksowej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z 

gruntowaniem) 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Farby budowlane gotowe 



 

 

-Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw 

 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

-Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. 

 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 lub normy równoważnej w bębny lekkie 

lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 lub normy równoważnej i przechowywane w 

temperaturze min, +5°C. 

 

2.2. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Farby powinny być 

przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne 

jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 

urządzeń ogrzewczych, gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

  

5.1. Przygotowanie podłoży 

 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 lub normy równoważnej, dla danego typu farby 

podkładowej. 

 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 



 

 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 

nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 

pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 

dni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami 

 

państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 

i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiaru jest l m2 wykonanej malatury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 



 

 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9 PODSTAWA PLATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 

wykonanie ww. czynności 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 

uporządkowania placu budowy 

 

ST.01.03.06. ROBOTY ELEWACYJNE (45443000-4) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 

budynków. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 

istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 

systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 



 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST „ Wymagania ogólne ”. Kod CPV 45000000-7,pkt 1.4. 

 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 

wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, 

z następujących składników: 

-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

-materiału do izolacji cieplnej. 

-jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 

warstwy wykończeniowej systemu. 

 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

 

Systemy BSO można podzielic ze względu na : 

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła. 

lamelowa), 

 

 sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 

mechaniczne 

 rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy), 

 stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające,  

 

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 

mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne — określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 

tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 

zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę 

i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — służą do zapewnienia 

funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 



 

 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.5. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

 

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 2 europejską aprobatą techniczną 

 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dia zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym 

oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany", 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących 

wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy Je uwzględnić przy 

przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) Piejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 

szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zsieżnie od rodzaju izolacji 

(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 

niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy); 10 ±1 cm. 

 

2.2.3. Płyty termoizoiacyjne: 

płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie 

jako izolacja termiczna BSO. Mocowane są, metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 

metodą łączoną. Płyty mają krawędzie frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 

połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 

frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163 lub normy równoważnej, 

 

płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci 

(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt 

ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164 lub normy równoważnej, 

 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 



 

 

talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 

termicznych, 

 

profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 

izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca 

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 

wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 

siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielną warstwę zbrojoną. 

 

2.2.6. Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana 

w zaprawę zbrojącą. 

 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

Zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zabawy do 

wykonywania tynków cieńkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 

producentów, dla poprawy cech optycznych. nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 

zwykle malowania farbami 

 

Masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni -jak w przypadku tynków mineralnych, 

 

Masy krzemianowe(silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 

elewacyjnymi. 

 

Masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 

tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 

 

2.2.8. Farby 

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

 

narożniki ochronne - elementy; z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi ( narożników budynków, 

ościeży itp. ) przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 

listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 

z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

 

pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

 

siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura-500 g/m3), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 



 

 

 

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi f powinny być stosowane zgodnie z 

wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 

systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 

- ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

-są właściwie oznakowane i opakowane, 

-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego tub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

-Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

-Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowa 

 

 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 

przechowywanie i transport). 

 

Podstawowe zasady przechowywania: 

 

środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 

materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 

izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 

siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 - 7, 

pkt. 3 



 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (woinoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 

środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone Jednostkami transportu samochodowego 

kolejowego, wodnego i innymi. 

 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

 Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

 



 

 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 

ubytki, 

 

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu, (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 

przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

 

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 

wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 

 

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardość, nasiąkliwości i równości. 

 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny 

i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 

murowe, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach i przedmiotowych wymienionych w 

pkt. 10. 1. niniejszej SST. 

 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy 

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

 

-oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

 

-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 

-w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

 

-wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu, 

 

-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BS0) 



 

 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 

silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 

rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 

prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). 

 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Niezależnie od rodzaju i stanu podłoża należy nanieść środek gruntujący na całą Jego powierzchnię 

 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi 

elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 

zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termiczne], zależnie od równości podłoża, w postaci 

placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo -punktowa) lub pacą ząbkowaną na 

całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 

powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 

płyt pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 

zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, 

niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi 

(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m3) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 

nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

 

 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 

styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, 

profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 

 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 

siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 

zakryta zaprawą. 

 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 

 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż 

po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 



 

 

z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową . Sposób wykonania tynku zależny jest 

od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować 

wybranym rodzajem farby -zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej SST. 

 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża 

Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej, równości 

powierzchni, 

 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej 

Montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, 

wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - styków i połączeń, 

 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego 

Rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny 

płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej 

Zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki 

zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, 

mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 

zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej 

Sprawdzenie zakresu wykonania , 

 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej 

tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 

malowania - pod względem jednolitości i koloru. 



 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 

 prawidłowości przygotowania podłoża, 

 

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze 

należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 

ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych 

należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 

niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 

dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i 

odbioru robót elewacyjnych z zastosowałem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” -

wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

 

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków 

o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 

wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze" lub 

normy równoważne. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

 

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

tynku powierzchni przecinających się   

 tynku od   płaszczyzn od kąta 

 

płaszczyzny i 

  

przewidzianego w    

 odchylenie pionowego poziomego dokumentacji 

 krawędzi od linii    

 prostej    

III nie większe niż 3 nie większe niż 2 mm nie większe niż 3 mm 

nie większe niż 3 mm 

na 

 

mm i w liczbie 

nie na 1 m i ogółem nie na 1 m i ogółem nie 1 m 

 większej niż 3 na więcej niż 4 mm w więcej niż 6 mm na  

 

całej długości 

łaty pomieszczeniach do całej powierzchni  

 kontrolnej 2 m 3,5 m wysokości oraz między przegrodami  



 

 

  

nie więcej niż 6 mm 

w pionowymi (ściany,  

  pomieszczeniach belki itp.)  

  powyżej 3,5 m   

     

Obowiązują także wymagania: 

 odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm, 

 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 

wysokości budynku. 

 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 

krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 

 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacja techniczną można zezwolić- na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W 

przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 



 

 

 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 

 instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie będą odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

 w przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

 

Protokół powinien zawierać: 



 

 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 

uwzględniają: 

 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 ocenę i przygotowanie podłoża, 

 

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

 



 

 

 wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 

materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji 

 

 termicznej, 

 gruntowanie podłoża, 

 

 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

 

 szlifowanie powierzchni płyt, 

 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych , 

 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie 

Jej, 

 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

 

 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 

 

 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, 

brzegowych, itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 

wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 

pasów siatki zbrojącej itp., 

 

 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 

kolorystycznych) - tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

 

 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnycn i 

ewentualnych zanieczyszczeń, 

 

 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 

 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 

wysokości powyżej 4 m, należy rozliczyć oddzielnie 

 

ST.01.05.  ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

demontażowych i rozbiórkowych  

 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie. 



 

 

Zakres prac: a)zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, b)zabezpieczenie terenu budowy przed 

dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.); c)wykonanie niezbędnych badań, prac badawczych 

i projektowych; d)zagospodarowanie terenu budowy, e)dostarczenie na teren budowy niezbędnych 

materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz ich składowanie; f)uzyskanie legalnych i 

koncesjonowanych miejsc wywozu i składowania odpadów z rozbiórek itp.(składowisk); g)wykonanie 

niezbędnych zastaw zabezpieczających; h)demontaż posadzek; i)demontaż podjazdu dla 

niepełnosprawnych; j)demontaż balustrad wewnętrznych; k)demontaż stolarki drzwiowej wraz z 

wykuciem ościeżnic; l)demontaż istniejącego stopu drewnianego (w pomieszczeniach archiwum); 

m)demontaż istniejących stropów podwieszonych; n)demontaż listew odbojów; o)wykucie kratek 

wentylacyjnych; p)demontaż pieców z kafli; q)demontaż ścian działowych; r)uporządkowanie Placu 

Budowy po Robotach i przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

 

2.    MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, związanych 

zadaniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych  podano w punkcie 5. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

ST-00  

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00  

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00 

10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 

 

ST.01.05. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ST.01.05.01. UTWARDZENIE TERENU 

ST.01.05.01. PODBUDOWA 

ST.01.05.01.0.1 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 



 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 -      równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 -      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 -      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe 

wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  



 

 

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 

5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 

przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 lub normy równoważnej 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 3 lub normy 

równoważnej. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie 

folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 



 

 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 lub normy równoważnej. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 lub 

normy równoważnej nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 lub normy równoważnej nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 lub normy 

równoważnej. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 

cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót -M 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

  zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

ST.01.05.02.02  WARSTWY  MROZOCHRONNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstw mrozochronnych..  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstw mrozochronnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wykonać bezwzględnie według dokumentacji projektowej z materiału niespoistego - piasek 

gruboziarnisty stabilizowany mechanicznie. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstwy mrozochronnej powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozochronnej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy mrozochronnej warunek szczelności 

musi być spełniony: 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozochronną 
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d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozochronną 

   

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozochronne nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozochronnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

  równiarek, 

  walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

 Warstwa mrozochronna powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich 

zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozochronnej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozochronna powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 



 

 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 lub normy równoważnej. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 lub normy równoważnej. W 

przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozochronną, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

warstwy według BN-64/8931-02 lub normy równoważnej. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy 

 Warstwa mrozochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

  W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozochronnej 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 



 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy mrozochronnej należy mierzyć 

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 lub normy równoważnej 

 Nierówności poprzeczne warstwy mrozochronnej należy mierzyć 

4 metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy mrozochronnej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 

cm, -2 cm. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozochronnej określony wg BN-77/8931-12 lub normy 

równoważnej nie powinien być mniejszy od 1. 

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 lub normy równoważnej ,nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 lub normy 

równoważnej. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozochronnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 



 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy mrozochronnej z kruszywa obejmuje: 

 -      prace pomiarowe, 

 -      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 -      wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 -      zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 -      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 -      utrzymanie warstwy. 

 

ST.01.05.01.03  PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW 

STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi i obejmują ST: 

dokumentacji projektowej, jako: 

 podbudowę zasadniczą, 

 podbudowę pomocniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt 1.3, 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioły lotne, wielkopiecowy żużel granulowany). 

Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

c) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 



 

 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 lub normy równoważnej 

 Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020 lub normy równoważnej 

 Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035 lub normy 

równoważnej 

 Żużel wielkopiecowy granulowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

 Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”         i  ST „Roboty ziemne”. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża 

powinny być wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana 

w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, 

aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według dokumentacji projektowej. 

Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, 

w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 

wykonania warstwy. 

5.3. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

warstwy. 

 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 

stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 



 

 

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 

ulepszonego podłoża  uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 

opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 

nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

b) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

c) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

d) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 

e) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

f) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym 

w czasie co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 

wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera.  

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 

 Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacjach dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i 

gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

lub 

ulepszonego 

podłoża 

przypadająca 



 

 

na jedno 

badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i 

wapnem 

 

6 próbek 

 

 

  14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami 

lotnymi 

6 próbek 400 m2 

  90-dniowa przy stabilizacji żużlem 

granulowanym 

3 próbki  

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 

 

9 

10 

11 

12 

Badanie spoiwa: 

 cementu, 

 wapna, 

 popiołów lotnych, 

 żużla granulowanego 

 

przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy każdej 

zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego 

źródła 

 

14 

 

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy 

każdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 

15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych 

i na zlecenie Inżyniera 

2) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 

5) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 

kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 

składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co 

najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 

zabarwienia mieszanki. 

 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy 

ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu 

była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 



 

 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 lub normy równoważnej 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 

0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 

zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami 

dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 

dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 

90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.10. Badanie spoiwa 

 Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca 

powinien określić właściwości podane w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 lub normy 

równoważnej 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

 Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.13. Wskaźnik nośności CBR 

 Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 lub normy równoważnej dla 

próbek gruntu stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 lub 

normy równoważnej 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub 

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego 

podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        

20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego 

podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 



 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności nie powinny  przekraczać: 

-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o 

więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, 

że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie 

zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 

naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie 

zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej 

grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie 

zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  i ulepszonego podłoża z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 

e) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

f) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie gruntu, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

 dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 

 wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 

 zagęszczenie warstwy, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 

ST.01.05.0.1.03.01  PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE Z  KRUSZYWA  

STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu 

lub kruszywa stabilizowanego cementem. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach  

powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 

PN-S-96012 lub normy równoważnej 

 Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów 

zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych lub normy równoważnej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 

fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 



 

 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilościach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 

wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 

razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże 

z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z 

dodatkami wg PN-B-19701 lub normy równoważnej lub hutniczy wg PN-B-19701 lub normy 

równoważnej 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 lub normy równoważnej 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

 

16 

 - cement hutniczy 16 

 - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 

niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 

60 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

 

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 lub normy równoważnej 

 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 lub normy 

równoważnej 

 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 

go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 

robót. 

2.3. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3. 

 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 



 

 

 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

d) ziaren pozostających na sicie  # 2 mm, %, 

nie mniej niż: 

 

 

30 

 

 

PN-B-06714-15 

[4] 

 e) ziaren przechodzących przez sito 0,075 

mm,             %, nie więcej niż: 

 

15 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 

więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

%, poniżej: 

1 PN-B-06714-28 

[6] 

 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw. 

2.4. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 lub normy równoważnej. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 

źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do 

momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 

wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do 

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.5. Dodatki ulepszające 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 

dodatki ulepszające: 

 wapno wg PN-B-30020 lub normy równoważnej 

 popioły lotne wg PN-S-96035 lub normy równoważnej 

 chlorek wapniowy wg PN-C-84127 lub normy równoważnej 

 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.6. Kruszywo  stabilizowane cementem 

 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 

kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 lub normy równoważnej, powinna spełniać 

wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 

podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 

ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 

mrozood- 

  po 7 

dniach 

po 28 

dniach 

porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1  od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 

0,7 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 



 

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 

kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 

poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 

ogólne” pkt 5.2. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 

 Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca 

się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy 

jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance w mieszance kruszywa stabilizowanego 

cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

 

Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

ulepszone 

podłoże 

1 KR 1 8 10 10 

 

 

 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 

właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi 

w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia 

do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 

krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach 

typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 

sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 

jej wartości. 

 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 

wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 

zagęszczania warstwy. 



 

 

5.6. Grubość warstwy 

 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 

 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 

należy wykonywać w dwóch warstwach. 

 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 

położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 

Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 

stacjonarnych. 

 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 

mieszarkach stacjonarnych. 

5.7. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 

 Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 

rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi 

jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 

położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 

podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 

przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 

obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 

wody do mieszanki. 

 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 

rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 lub normy równoważnej nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 

lub normy równoważnej i SST. 

 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 

mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 

Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 

na całej szerokości. 

 Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej 

bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. 

Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 

spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej 

mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 

rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

 Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej 

wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 

spoiny poprzecznej. 

5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Zasady pielęgnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementem podano w ST „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 

ogólne” pkt 5.5. 



 

 

5.10. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z 

zasadami określonymi w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z 

zasadami określonymi w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw 

zgodnie z ustaleniami ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w 

OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót podano w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 

ogólne”  pkt 9. 

 

ST.01.05.01.03.02  PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 



 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, 

stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 

w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 

ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 

granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 Wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 

portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement 

pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 lub normy równoważnej 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 

niż: 

32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 lub normy równoważnej 

 piasek wg PN-B-11113:1996 lub normy równoważnej 

 kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 lub normy równoważnej 

 kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 lub normy 

równoważnej 

 kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 lub normy 

równoważnej 

 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-

06714-37:1980 lub normy równoważnej i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 lub normy 

równoważnej 

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 lub normy równoważnej. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

 folie z tworzyw sztucznych, 

 włókniny według PN-P-01715:1985 lub normy równoważnej 



 

 

 piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia 

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 

gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 

składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe 

dozowanie wody, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 

 walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 lub normy równoważnej 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

 Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 lub 

normy równoważnej 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 

wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

 doborze kruszywa do mieszanki, 

 doborze ilości cementu, 

 doborze ilości wody. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 lub normy równoważnej 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na 

rysunku 1 i 2. 

 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

 

Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 

kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 

(%) 

Przechodzi przez sito 

(%) 

63 

31,5 

16 

- 

100 

od 60 do 80 

100 

od 60 do 85 

od 40 do 67 



 

 

8 

4 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,125 

od 40 do 65 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 

od 30 do 55 

od 25 do 45 

od 20 do 40 

od 15 do 35 

od 8 do 20 

od 4 do 13 

od 0 do 5 

 

 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekraczać 130 kg/m3. 

 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 

 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 

 

5.3. Właściwości chudego betonu. 

 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 



 

 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 

MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

[10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 

MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

[10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 

[10] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 

[10] 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 

niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  

5.5. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 

należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. 

 Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-

96013:1997 [20 ]. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, 

w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 

poruszającymi się po prowadnicach. 

 Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w 

wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera. 

 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 

zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 

przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera. 

 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-

04481:1988 lub normy równoważnej, (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być 

zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.8. Spoiny robocze 

 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 

poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 

 Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m 

dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Nacinanie szczelin 

 W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 

około 1/3 jej grubości. 

 Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 

wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 



 

 

 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 

przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie 

szczelin pozornych jest konieczne. 

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

 membrany z polimeroasfaltu, 

 geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 

 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 

5.10. Pielęgnacja podbudowy 

 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

b) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,  

c) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 

d) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

e) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 

dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera.  

5.11. Odcinek próbny 

 Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

 określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy. 

 Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna 

być mniejsza niż 200 m. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.12. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 

przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 

mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa 

oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz 

w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST. 



 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 

betonu podano w tablicy 5. 

6.3.2. Właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 

partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997 lub 

normy równoważnej 

 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 

 chudego betonu   
Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na 

jedno badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego 

źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu;            po   7 dniach 

                          po 28 dniach 

 

3 próbki 

3 próbki 

 

400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera 

 

6.3.3. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 

lub normy równoważnej 

6.3.4.  Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 

cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 lub normy równoważnej 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

 

6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

 Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

 Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z 

normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 lub normy równoważnej 

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 

powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją   1 cm. 



 

 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 

cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. 

Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. 

Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na 

ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

 Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z 

normą PN-B-06250:1988 lub normy równoważnej 

 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 

 betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą  

na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 

6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 

m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 

5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 

cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 lub normy równoważnej 

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją +1 cm, 2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 

 dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm. 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów,  

 wyprodukowanie mieszanki, 

 transport na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 ewentualne nacinanie szczelin, 

 pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

ST.01.05.04 NAWIERZCHNIE 

ST.01.05.04.01 NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  

ULIC ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 

umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 

m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 



 

 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót  

 Wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  

„Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta: 

1.    odmianę: 

a)    kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b)    kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2.    barwę: 

a)    kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b)    kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.    wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w 

załączniku 1), 

4.    wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a)    długość: od 140 mm do 280 mm, 

b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c)     grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,  80 mm i 100 

mm (zalecane grubości kostek podano w załączniku 2). 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 lub normy równoważnej w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 lub normy 

równoważnej do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą 

odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha Załącznik 

normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 

grubości                            < 100 

mm 

                                          ≥ 100 

mm 

C Długość   szerokość   

grubość 

 

± 2            ± 2            ± 3 

± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomię-

dzy dwoma po-

miarami gru-

bości, tej samej 

kostki, powinna 

być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki           

> 300 mm), przy długości 

pomiarowej 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 



 

 

                                             300 

mm 

                                             400 

mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmraża-nie z 

udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 

1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 

MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 

nie powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 

wytrzyma-łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,              

wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 

mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifo-wana lub polerowana – zadawalająca 

odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować 

minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 

normy (wahadłowym przyrządem do 

badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 

mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za 

istotne 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 

 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 

– producent powinien opisać rodzaj 

tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 

być porównane z próbką producenta, 

zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 

lub zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 



 

 

 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 

na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 

kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 lub normy równoważnej. 

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 

środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 

organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 

w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

a)    na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

-      piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 lub normy równoważnej 

-      piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 lub normy równoważnej 

b)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

-      mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

PN-EN 13242:2004 lub normy równoważnej ,cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1:2002 lub normy równoważnej i wody odpowiadającej wymaganiom  

PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej 

c)     do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

-      piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 lub normy równoważnej 

-      piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 lub normy równoważnej 

d)    do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

-      zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e)     do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

-      do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 

itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających 

wymaganiom OST D-05.03.04a  [12], 

-      do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 

do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 

trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 

dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 

warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w 

magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek można stosować: 

a)    krawężniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13], 

b)    obrzeża betonowe wg OST D-08.03.01 [15], 



 

 

c)     krawężniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14]. 

 Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 [16]. 

 Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a)    podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a  i  2.3 b, 

b)    ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg OST     D-

08.01.01a [13], 08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16]. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. 

 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a)    ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 

właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 

IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  

OST D-05.03.04a [12]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania dotyczące transportu 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 

transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. 

Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w 

czasie transportu. 



 

 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 

innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 

paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 

płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 

się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 

samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 

zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia 

do wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 

właściwej OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 

 Zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].   

 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady 

konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 

 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 

brukowej na: 

a)    podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b)    podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1.     wykonanie podbudowy, 

2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4.     ułożenie kostek z ubiciem, 

5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6.     wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 

gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - 

wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.: 

a)     D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 

obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 



 

 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno 

być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-

08.05.00 [16]. 

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 

kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 

szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 

wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z 

pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  

1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 

rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

-      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

-      wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 

m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 

układania (przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 

zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 

układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie 

wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 

deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. 



 

 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 

studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 

3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a)    piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

b)    zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 

na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 

całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 

nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 



 

 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 

powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia 

szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a [12]. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 

szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 

ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 

do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 

temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

-      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

-      wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

pkcie 2, 

-      sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg OST D-08.01.01a [13];  

D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 

[15]; D-08.05.00 [16] 

 

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, spadków 

i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  

nawierzchni  z 

kostki  

 a)    zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 



 

 

 b)    położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi projektowanej 

do 2 cm 

 c)     rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 

cm; -2 cm 

 d)    równość w profilu 

podłużnym łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 

mm 

 e)     równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 

łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz 

przymiarem liniowym 

względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między 

łatą a 

powierzchnią do  

8 mm 

 f)     spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą 

niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

 g)     szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  

5 cm 

 h)    szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i)      sprawdzenie koloru kostek 

i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub 

decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wy-kruszeń, spoin i 

szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 

osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w 

tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 



 

 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

 Zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 

5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady odbioru robót 

 Zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 

-      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

-      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

-      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 „Wymagania ogólne” [5] 

oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-      oznakowanie robót, 

-      przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

-      dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-      wykonanie podsypki, 

-      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

-      ułożenie i ubicie kostek, 

-      wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

-      pielęgnację nawierzchni, 

-      przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

-      odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach 

kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

-      roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

-      prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd 
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ST-02.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach wykonania instalacji sanitarnych w budynku 

Przedszkola Publicznego w Kąkolewnicy.    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 

pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi branży budowlanej i elektrycznej.  

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej. 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 

się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 

wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 

jego Oferty 

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z 

Zamawiającym 

Certyfikat zgodności - wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady WE nr 765/2008jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 



 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia  na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi  

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania  robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje  techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór  nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę jakości  i ilości 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące kierownika budowy, 

umożliwiające dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej: 

PROJEKT BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO.  

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany na 

roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno-ruchową 

dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 

w cenach jednostkowych Robót. 

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 

cenach jednostkowych robót. 

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  



 

 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora są 

istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 

samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według 

skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 

względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne, 

Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków  

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.  

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 

rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 

materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz  w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 

tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez 

cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia 

Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki 

widoczności urządzeń zabezpieczających.  

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 

Inwestora przed ich ustawieniem. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem:  

1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy 

informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna 

będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 



 

 

b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.   

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 

w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  

o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy  

i warunki sanitarne.  

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy.  

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz/lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia.  

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 

otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 



 

 

wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w 

możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 

Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej 

i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 

wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń,  

a także Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii  

z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 

obciąża Wykonawcę. 

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 

na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

1.5.14 Opieka nad Robotami  

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały  

i Sprzęt używany do Robót. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, to 

na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 

Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 

właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.5.15  Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych  

i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.5.16 Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 

lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 

określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 

materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 

materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania ogólne 



 

 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

być nowe i nieużywane, 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Inne wymagania: 

 Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN (lub 

równoważnymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH. 

 Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed 

wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, 

odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, świadectwa badań 

laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami.  

Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora  i Inspektora  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 

sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji 

będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta Materiałów, 



 

 

Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie 

zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

odrzuceniem i niezapłaceniem należności. 

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń 

1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektor a. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót 

miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, 

Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 

będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych.  

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora. 

2.  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną podającą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

zasady BHP, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



 

 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów, 

Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 

procedury badań.  

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów . 

6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek. 

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty 

te poniesie Zamawiający. 



 

 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora będą    opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki 

do jego akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca 

zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenia 

badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesie Wykonawca. 

6.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia tych 

Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty  wydane przez jednostki akredytowane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. 

3. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, 

a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 

takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Pozwolenie na budowę 

6.8.2. Dokumentacja projektowa 

6.8.3. Dziennik Budowy 



 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych  

i administracyjnych na Placu Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora, 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

6.8.4. Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót.  

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe wydane przez jednostki akredytowane zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, orzeczenia o jakości 

materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w 



 

 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa 

Przejęcia Robót. 

6.8.6 Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej 

w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie.  

6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1.  Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

3.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 

4. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą  

z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich 

użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 

ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 



 

 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 

Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio 

dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych                                                                                                              

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 

końcowego). 

 

8.2 Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 

2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej 

,budynku lub lokalu 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 

geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów 

i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów wydane przez jednostki 

akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 

765/2008, Urządzeń, zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 

- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 

urządzeń technologicznych, 



 

 

- instrukcje eksploatacji 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych  

w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

3. Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.  

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

            Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(lub równoważnymi) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w 

różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (lub równoważnymi), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej.  

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.  

11. UWAGI KOŃCOWE 

Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 

techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na 

etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować urządzenia, które zamierzają 

zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. 

Dopuszcza sie zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody w stosunku do 

przyjętej w projekcie. W związku  

z powyższym w celu wykazania równoważności należy dołączyć do oferty karty katalogowe 

urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposób jednoznaczny stwierdzać 

równoważność proponowanej technologii w stosunku  

do przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone do oferty.  

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) 

należy stosować materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody z 

wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 



 

 

ST.02.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV 45331100-7) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów 

bhp. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych  

w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

– montaż odbiorników ciepła. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót oraz 

inne miejsca wymienione w umowie. 

Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 

Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu przekazania 

do dnia końcowego odbioru robót. 

Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 

Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami). 

Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z 

armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do 

przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła 

ciepła. 

Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 

układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 

Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami ułożonymi w 

podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do pomieszczenia jest 

równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc meandry lub spiralnie. 

Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący 

temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej 

temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). 



 

 

Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym 

pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Niektóre 

regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb, dzieląc jednostkę czasu np. dobę na podstrefy 

czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”]. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne 

połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez 

wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej. 

Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu 

pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy przepływie 

wody w rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych średnicach niż w ogrzewaniu 

grawitacyjnym.  

Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z wielkością, rozległością i 

ukształtowaniem przestrzennym instalacji. 

Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego. 

Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura bezpieczeństwa, 

przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem temperatury objętość wody i 

zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte 

[przeponowe]. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności 

powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku 

ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, skróconej 

żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zużycie łożysk pompy i erozja 

kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy. 

 

Kompensacja wydłużeń termicznych: 

- kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia instalacji 

oraz układ punktów stałych, 

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach instalacji c.o., 

- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału identycznego jak 

przewody c.o. 

Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku wykonywania 

instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej jest 4-15 razy 

większy niż dla stali. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom i 

materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 

– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego, 

uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, zastosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 

– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji przez 

osoby nieuprawnione, 

– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 



 

 

– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 

– określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy 

zastosowaniu sterowania automatycznego. 

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania 

w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji 

odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 

Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić warunki 

środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej elementów w 

budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników. Przy 

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy wykorzystywać także:  

Projekt wykonawczy przebudowy budynku na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu 

i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego: 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), 

powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające 

zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju. 

 

2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury 

2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła 

A. Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych (nierozłącznych) – wymagania i warunki stosowania: 

a) rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia wg 

PN-H-74220:1984 lub równoważnej, 

b) rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg PN-EN 

10224:2006 lub równoważnej, 

c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961 lub 

równoważnej, 

d) spawanie gazowe, 

e) spawanie elektryczne. 

 



 

 

B. Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych – wymagania i 

warunki stosowania: 

a) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych stosuje się trzy 

metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je również zespalać 

mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) 

lub złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen 

PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstają poprzeczne wiązania między 

łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje polietylenu 

sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb (z 

silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą 

sieciowania). 

Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa. Zakres średnic 

tego typu rur wynosi 10-160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą łączników: miedzianych, z 

mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, 

samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i 

ogrzewania podłogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je 

na ogół warstwą antydyfuzyjną. 

b) z rur z polipropylenu jednorodne i warstwowe – PP. Stosuje się powszechnie rury z polipropylenu 

uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmianą PP jest tzw. Polipropylen 

wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Może być stosowany w temperaturze do +90°C i przy 

ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 12-630 mm. Łączy się je metodą zgrzewania 

polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo kołnierzowych z 

wkładką mosiężną. PP posiada dużą wydłużalność cieplną i dlatego w rurach przeznaczonych do 

centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna 

szklanego. 

c) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie ułożonych 

warstw z polipropylenu PP-R. Środkowa, zbrojona warstwa (40% całkowitej grubości ścianki), 

wzmocniona jest domieszką włókien szklanych, pełniących rolę stabilizatora mechanicznego, 

ograniczającego wydłużenie rury (podobnie, jak folia aluminiowa w poprzednich rozwiązaniach). 

Wydłużenie 25 metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla różnicy temperatury 60°C 

wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydłużą się nieco ponad 50 mm. Rury Stabi 

Glass zgrzewa się (metodą polifuzji termicznej) tak, jak zwykłe rury z polipropylenu – w 

przeciwieństwie do rur z wkładką aluminiową nie trzeba wykonywać dodatkowej, kłopotliwej 

czynności, jaką jest zdzieranie warstwy aluminium i podkładu. Rury zespolone Stabi Glass 

produkowane są w zakresie średnic 20-125 mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne 

ograniczenie stosowania kompensatorów lub, jak w przypadku pionów instalacyjnych, całkowite ich 

zaniechanie. 

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw sztucznych 

wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na dokładny montaż złączek i 

urządzeń tj.: 

- nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych, 

- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni, 

- sprężyna do wyginania łuków, 

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV, 

- urządzenia do fazowania krawędzi, 

- bloczek do prostopadłego obcinania rur. 

 

C. Rury przyłączne z tworzyw sztucznych zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika, produkowane 

do połączeń „z boku” lub „od dołu” w zależności od typu grzejnika 

 

D. Wydłużki „U” – kształtowe i złączki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydłużeń cieplnych 

w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest różna od temperatury montażu, także podczas 

eksploatacji następują wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydłużenia i kurczenia 

termiczne). 

 



 

 

2.2.1.3. Armatura 

a) Zabezpieczenie układu 

Naczynia wzbiorcze: 

- układ zamknięty: kompensacja rozszerzalności cieplnej wody dokonywana jest za pomocą 

wzbiorczego naczynia przeponowego. 

Zawory bezpieczeństwa ich zadaniem jest nie dopuścić do przekroczenia maksymalnego ciśnienia w 

instalacji i jej zapowietrzenia. W zależności od typu połączeń instalacji mogą być kołnierzowe lub 

gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprężynowe lub ciężarkowe. 

Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które znajduje się w 

instalacji c.o., jednocześnie – zgodnie z normą PN-91/B-02420 lub równoważną. Instalacje centralnego 

ogrzewania pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające 

usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i normalnej pracy instalacji. Stwierdzono, że 

powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 

– wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub dopełniania oraz przez 

uszkodzone inne elementy systemu, 

– mikropęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa się za 

pomocą separatorów powietrza, 

– powietrze związane pomiędzy molekułami wody, zamieniające się w tzw. mikropęcherze podczas 

zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczącym rozpuszczalności gazów w 

cieczy. 

Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 

Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są jako elementy 

integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczeństwa, 

odpowietrznikiem i termomanometrem). 

 

b) Zawory 

Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmianę 

przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. W zamkniętych układach 

centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulacji wyposażona dodatkowo w 

sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w 

trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe. Zawory 

grzejnikowe – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu. Konstrukcyjnie są to zawory 

gwintowe: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, kątowo-narożne. W niektórych instalacjach 

dodatkowo wyposażone w kryzy dławiące, regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór. Zawory 

i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia, niezależnie od 

warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczególnie do 

współpracy z grzejnikami o małej pojemności wodnej, np. konwektorami, wyposażonymi w automatykę 

źródła ciepła. 

c) Urządzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi zawartymi w 

wodzie Odmulacz siatkowo inercyjnym – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej 

0,1 mm z sieciowej wody zasilającej. 

Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny – jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny. 

Filtr siatkowy lub magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej 1,0 

mm z sieciowej wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę o oczkach 1,0x1,0 mm). 

Magnetyzer urządzenie zabezpieczające instalacje i urządzenia przed skutkami osadzania się kamienia 

kotłowego. 

Sprzęgło hydrauliczne urządzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i 

magnetoodmulacz. 

 

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe. 

Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montażu 

instalacji 

c.o. mogą być zastosowane: 

– systemy mocowania rurociągów i ich elementów, 



 

 

– przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla połączeń różnych stref 

pożarowych), 

– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych), 

– śrubunki grzejnikowe, 

– zawory regulacyjne podpionowe, 

– termometry, manometry i termo-manometry, 

– programatory pogodowe, 

– luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych, 

– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych, 

– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych, 

– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów, 

– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych, 

– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe, 

– chemia instalacyjna, 

– elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacją centralnego 

ogrzewania wodnego. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego 

Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przyjęte na 

budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego 

Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania 

elementów rurowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami 

na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu 

magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, 

zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 

przeliczenia. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 



 

 

paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie większej niż nakazuje dokument 

odniesienia lub instrukcja producenta. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego 

a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

– pion murarski, 

– łata murarska, 

– łata ważona i łata kierunkowa, 

– wąż wodny, 

– poziomnicę uniwersalną, 

– sznur murarski, 

– kątownik murarski, 

– wykrój. 

b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym. 

– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych, 

– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

– zestaw do spawania gazowego, 

– prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego, 

– giętarka do rur. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być przewożone 

jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 

prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Transport materiałów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w 

opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, 

wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym 

naprowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania  wodnego.  

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego – wytyczne 

montażowe Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży 

instalatorskiej. 

 

5.2.1. Rurociąg z rur PP-R łączonych metodą zgrzewania 

– przygotować zgrzewarkę poprzez dobranie odpowiednich końcówek grzejnych i nagrzanie do 

temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C), 

– przyciąć równo końce przewodu (najlepiej nożycami specjalnymi) i zaznaczyć długość zgrzewania, 



 

 

– odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane, 

– wsunąć jednocześnie rurę i część mufową kształtki na końcówki zgrzewarki bez obracania i używania 

dużej siły podczas wciskania elementów, 

– po nagrzaniu obu elementów wysunąć je z końcówek zgrzewarki i natychmiast połączyć ze sobą, 

również bez wykonywania obrotów elementów, 

– odczekać do schłodzenia połączenia bez poruszania elementami, a po 2 godzinach można napełniać 

instalację cieczą grzejną, 

– po upływie 24 godzin od zakończenia robót montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową, przy 

czym ciśnienie próby musi wynosić 150% ciśnienia roboczego instalacji. 

 

5.2.2. Rurociąg z rur PEX-AL-PEX łączonych metodą zaprasowywania lub skręcania złączkami 

– cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi, 

– gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną, 

– przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, 

– osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu połączeń. 

 

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone przez 

wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub 

„Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie), 

– prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast wszelkie roboty 

spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami 

(zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie do rodzaju, miejsca i warunków 

bezpiecznego wykonywania robót, 

– racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 

materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, min. 60 

cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy materiałowe i drogi 

transportowe), 

– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania 

różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach, 

– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 

uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i towarzyszących 

oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie robót spawalniczych 

wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie odpowiednich masek lub okularów 

ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia, 

– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający przestoje, 

– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na elementy 

uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg planu ogólnego: 

„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”), 

– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6 oraz jako wytyczne w PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” lub równoważną. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego Przed 

przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy spełnić warunki 

podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego 



 

 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych dla 

robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego 

ogrzewania wodnego. 

Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

– deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 

przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 

6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 

producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu 

rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich 

zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich: 

– ilości, 

– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp., 

– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególności w 

zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych wcześniej oraz 

zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania polegają m.in. na: 

a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z dokładnością do 

10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne 

niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych 

producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są 

wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane 

w materiałach źródłowych. 

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno” 

Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich 

rur i najlepiej skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. 

Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, określonej w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy 

ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od 

ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. Ze względu na możliwość 

termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą. 

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie 

wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu 

następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 



 

 

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy 

spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. 

Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy 

przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco” 

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy przeprowadzić po 

pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona: 

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 

– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych 

temperatur. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego 

 

7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w metrach 

wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru 

niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny lub wytycznych 

producenta np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach. Przy wykonywaniu połączeń spawanych 

rurociągów o większych średnicach nominalnych (powyżej ř 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) 

oprócz ilości układanych rur, należy policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym: 

– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur 

przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki, 

– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń, 

– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 

– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność (na 

zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i powrotnych w 

ogrzewaniach wodnych, 

 

7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg wytycznych 

podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej długości rurociągów 

stanowiących instalację. 

 

7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych nad 

poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych pozycji 

kosztorysowych (przedmiarowych). 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi 

zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i stropów 

oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako komplet np. napęd (siłownik) zaworu 

sterowanego automatycznie W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a 

wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 

przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. Praktycznie najbardziej miarodajne będzie 

sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować 

prace, aby pozytywny wynik tej próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji. 

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny być 



 

 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy i może stanowić podstawę do 

dokonania częściowego rozliczenia robót (jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

–dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 

2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz 

prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 

4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi, 

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementów 

instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i 

wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej  oraz dokonać oceny 

wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Negatywny 

wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty 

wadliwe ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości 

elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 



 

 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego 

zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Rozliczenie wg. zapisów umowy.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. lub równoważna 

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. lub 

równoważna 

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. lub 

równoważna 

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. lub 

równoważna 

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. lub równoważna 

 

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. lub równoważna 

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. lub równoważna 

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. lub 

równoważna 

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. lub równoważna 

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. lub równoważna 

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. lub równoważna 



 

 

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego 

przeznaczenia. lub równoważna 

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe. lub 

równoważna 

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych. lub równoważna 

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony. lub równoważna 

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane. lub równoważna 

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Uszczelki. lub 

równoważna 

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Korki i złączki. lub 

równoważna 

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: Automatyczne 

badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem 

krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie. lub równoważna 

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5: Start-stopowe programatory dla 

systemów grzewczych. lub równoważna 

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury systemów 

wytwarzania ciepła (systemów centralnego ogrzewania). lub równoważna 

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. 

Część 1: Oznaczanie właściwości błony klejowej. lub równoważna 

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany 

polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  lub równoważna 

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).Część 2: Rury. lub równoważna 

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). 

Część 3: Kształtki. lub równoważna 

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania. lub równoważna 

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych 

instalacji centralnego ogrzewania. lub równoważna 

 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 

75, poz. 664), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 

i Nr 228, poz. 1513), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 



 

 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 

195, poz. 2011), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL. 

– Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL. 

– Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wyd. COBRTI 

INSTAL. 

– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI 

INSTAL. 



 

 

ST.02.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWA (Kod CPV 45332200-5) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z 

tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 

odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury 

i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 

pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego 

ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 

zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 

wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do 

sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody 

z instalacji wodociągowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 



 

 

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową 

dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 

zadania. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do montażu instalacji 

wodociągowych będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu 

i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST 

„Wymagania ogólne”). Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5 lub równoważna  

– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5 lub równoważna 

 

2.2.2. Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 

określone w następujących normach: 

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN 

1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 

15092:2008 lub równoważnych do ww. norm. 

– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń, 

– kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury. 

 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 



 

 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 

cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 

drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. 

 

2.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 

+30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 



 

 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 

montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-tynkowe), w 

szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych  

w rurach osłonowych. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w 

tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być 

wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie  

w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę 

wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 

– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu 

przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W 

tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. Przewody wodociągowe z rur z 

tworzyw sztucznych powinny być prowadzone: 

– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku 

gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm), 

– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a także gdy są prowadzone przez 

pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej. Przewody powinny być 

prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 

punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy zabezpieczyć 

przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych 

uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych 

(w przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak 

prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 

 

5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 

– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał 

możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur), 

– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając obejmy 

punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami stałymi 

nie powinny przekraczać 3 m), 

– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

 

5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w szlichcie 

betonowej) Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach 

podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. 

Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. Przewody w bruzdach 

należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się układanie w bruździe 

przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni 

powietrznej. 



 

 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i 

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 

podanych w pkt. 2.2.1. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 

– połączenie zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden 

lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 

w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich 

powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału 

poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie  

– połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 

rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

 

5.5. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 

wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie był 

zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). Powinna ona być zamocowana do 

przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. Armatura spustowa powinna być 

instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej 

wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą 

lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją 

należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem. 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia Wysokość górnej Wysokość ustawienia: 

 armatury czerpalnej nad 

podłogą 

krawędzi przedniej 

ścianki przyboru nad 

podłogą 

 

- m m m 

zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60 armatury czerpalnej 

nad górną krawędzią 

przedniej ścianki 

przyboru 

0,25 + 0,35 
zlewozmywak do 

pracy stojącej 

1,10 + 1,25 0,85 + 0,90  

umywalka 1,00 + 1,15 0,75 + 0,80  

 

Wysokość ustawienia armatury ściennej 

 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 



 

 

- m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 

0,10 + 0,18 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 

1,00 + 1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc 

od sitka główki 

2,10 + 2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc 

od sitka główki 1,80 + 2,00 

ciśnieniowy        zawór 

spłukujący 

osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”, pkt 6 

 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7). Są to badania 

wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 

(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje 

się instalację jeszcze ˝ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek 

ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na 

podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli 

badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz spadek 

ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 

prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez 

producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z 

określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelności instalacji możemy również 

przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem 

uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na 

manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać 

wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 

należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z 

przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, 

pkt 7 

 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

● Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź 

od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz 

jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury 

łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 



 

 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do 

przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu 

liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 

kompletach. 

● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic oraz rodzajów budynków. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, pkt 8 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej wody ciepłej przed prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 

oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 

przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru  

 

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 

podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 



 

 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, 

– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robót.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10). Ogólne wymagania 

techniczne – lub równoważna. 

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i 

samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów – lub równoważna. 

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne – lub 

równoważna. 

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne – lub 

równoważna. 

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią –Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne  

– lub równoważna. 

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury  

– lub równoważna. 

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki  

– lub równoważna.  

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura  

– lub równoważna. 

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania – lub równoważna. 

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 6: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji – lub równoważna. 

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 7: Zalecenia do oceny 

zgodności – lub równoważna. 

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw 

sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania – lub równoważna. 

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa –  

Badania i wymagania – lub równoważna. 



 

 

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-

ciśnieniowe – Badania i wymagania – lub równoważna. 

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania  

– lub równoważna. 

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody 

– Badania i wymagania – lub równoważna. 

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne 

ciśnienia wody –Wymagania i badania – lub równoważna. 

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne – lub równoważna. 

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury  

– lub równoważna. 

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki – lub równoważna. 

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania  

w systemie – lub równoważna. 

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 1: 

Wymagania ogólne – lub równoważna. 

23. PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen  (PE-X) Część 2: Rury  

– lub równoważna. 

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki  

– lub równoważna. 

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania – lub równoważna. 

26. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 

przepływ zwrotny – lub równoważna. 

27. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające  

do systemów zasilania wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne  

– lub równoważna. 

28. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej – 

Wymagania – lub równoważna. 

29. PN-M-54901.03:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki  

– lub równoważna. 

30. PN-M-54901.04:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki  

do łączników – lub równoważna. 

31. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych  

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne  

– lub równoważna. 

32. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych  

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje  

– lub równoważna. 

33. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne wymagania 

techniczne – lub równoważna. 

34. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-

R – lub równoważna. 

 

10.2. Ustawy 



 

 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 



 

 

ST.02.03 INSTALACJA KANALIZACYJNA (Kod CPV 45332300-6) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych z 

tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania 

jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i 

sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 

wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków 

lub zbiornika bezodpływowego. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym. 

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające 

połączenie z atmosferą. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 

rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika 

lub innego odbiornika. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składową 

dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 



 

 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 

Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001 lub równoważnej , PN-

ENV 1329-2:2002(U) lub równoważnej.  

 

2.2.2. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 

określone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 

12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-

75704.01.1986 lub równoważnych do ww. norm.  

 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

– sznur konopny surowy i smołowany, 

– włókno konopne i pasta uszczelniająca, 

– kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 

 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 

następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 

cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 

drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 



 

 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami 

drewnianymi. 

 

2.4.2. Składowanie urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 

magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy 

temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 



 

 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 

montażu rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się 

drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle lub 

prostopadle do fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone 

przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy 

zastosować tuleje ochronne wypełnione materiałem uszczelniającym. Średnica tulei powinna być 

większa o około 5 cm od średnicy przewodu. Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad 

przewodami instalacji wody ciepłej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość 

od tych przewodów wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone 

przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 

podanych w pkt. 2.2.1.  

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 

środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. Montaż przyborów i urządzeń 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych”, 

odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 

urządzeń. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być 

następująca: 

– umywalka 0,75-0,80 m 

- zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 m 

– pisuar dla dorosłych 0,65 m 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

 

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12) Badanie 

szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Jeżeli przewody 

kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za 

pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7 



 

 

 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości 

rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 

według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach 

wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń 

(przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

● Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach 

z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

● Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z 

podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

● Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 

w pkt. 11 i 12 WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegółowy zakres badań 

odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą robót. Badania te powinny 

objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu 

hałasu. 

 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 

– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

– lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego 

 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, 

jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 

niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –

częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 



 

 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 

przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego  

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robót.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe – lub równoważna. 

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe – lub równoważna. 

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojące zasilane  

od góry – Wymiary przyłączeniowe – lub równoważne do ww. norm. 

4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe – lub równoważna. 

5. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk – Wymiary przyłączeniowe  

– lub równoważna. 

6. PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych płyt  

z usieciowanego tworzywa akrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.)  

– lub równoważna. 

7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe – lub równoważna. 

8. PN-EN 251:2005PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe 

– lub równoważna. 

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe – lub równoważna. 

10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 

– lub równoważna. 

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania – lub równoważna. 

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty ściekowe  

z oddzielaniem cieczy lekkich – lub równoważna. 

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe – lub równoważna. 

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 

Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 

i systemu – lub równoważna. 

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności – lub równoważna. 

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

– lub równoważna. 

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności  

– lub równoważna. 

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu – lub równoważna. 



 

 

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności  

– lub równoważna. 

10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12  

– COBRTI INSTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST.02.04 - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD 

RUROCIĄGI (kod CPV: 45111200-0) 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wykonanie robót ziemnych wykonywanych budowy przedszkola samorządowego wraz 

z żłobkiem.  

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i 

towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z 

budową przyłączy i instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych.  

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest długość,  

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i 

o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 

przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach 

zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne 

rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 



 

 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia grun-tu, określona wg 

wzoru: 

gdzie: 

Pd 

Is = -------------  
Pds 

3 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ), 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 lub równoważną, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3) lub równoważną. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

gdzie: 

d60 

U = ---------------  
d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca 

jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 

Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 

działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, 

zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

Grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 

sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

- skaliste, 

- nieskaliste mineralne, 

- nieskaliste organiczne. 

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. 

w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.  

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku 

> 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem 

wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie  

Rc > 0,2 MPa. 



 

 

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 

plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach 

> 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż  

10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę 

plastyczności. 

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 

podanych dla gruntu spoistego. 

Podłoże - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu  

a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia 

przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę  

i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej  

a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 



 

 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane  

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 



 

 

nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane 

roboty. 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 

Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do 

czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na 

polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.Dokumentacja robót ziemnych 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 

r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późn. zmianami), 



 

 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2.Rodzaje materiałów 

2.2.1. Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, 

obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). 

Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza 

terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać 

wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020 lub równoważną. Grunt ten może być gruntem rodzimym 

lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci 

itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

2.2.2. Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki ceramiczne, z 

tworzyw sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry 

z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową i 

odpowiednią SST. 

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali 

szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów 

obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń statycznych 

naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej 

głębokości. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

 

2.3.Składowanie materiałów 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 

odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne 

przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej 

kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną 



 

 

porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. Słupy należy układać poziomo na przekładkach 

drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 

zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 

3.2.Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 

techniczne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 



 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

4.2.Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.Metody wykonania wykopów 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej 

części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny 

z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o normalnej 

wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach 

wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych  

wg PN-86/B-02480 lub równoważną wynoszą: 

– w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 

– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 

– w pozostałych gruntach – 1,0 m. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 



 

 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono 

inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz 

nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 

– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 

– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

– w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 

z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża 

pochylonej skarpy na dnie wykopu.  

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone 

przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią 

obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody 

gruntowej obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 

5.3.Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 

Tablica nr 1 

DN Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 

m 

Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany 

a > 60° a < 60° 

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej 

między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Gdzie: 

OD - jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 

a - jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu 

Tablica nr 2 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 lub 

równoważną 

Głębokość wykopu 

m 

Minimalna szerokość wykopu 

m 



 

 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokość 

> 1,00 i < 1,75 0,80 

> 1,75 i < 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

5.4.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu. 

W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez odpompowywaną wodę, 

można temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. Należy ściśle dostosować się 

do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

Uwaga: w tym punkcie w SST należy podać szczegółowe wytyczne dotyczące pompowania wody z dna 

wykopu. 

5.4.2. Drenaż 

Wykonanie i stosowanie drenażu 

Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułożenia drenów, 

stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. Stałe obniżenie zwierciadła wody 

na czas wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). 

Odchylenie obniżenia zwierciadła wody gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 

5.4.3. Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych 

materiałów określonych w projekcie, należy stosować do: 

a) całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z 

pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego, 

b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania stabilizacji 

podłoża, ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastępując drenaż pionowy, 

c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i szerokości wykopu w 

dnie powyżej 2 m, 



 

 

d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w 

wykopie; zastosowanie ścianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno być 

uzasadnione analizą techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z projektem. 

5.4.4. Igłofiltry pionowe 

Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za pomocą 

silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany w dnie rury 

zawór pozwala wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody 

przez dno rury podczas odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym 

piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok 

planowanej linii wykopu w typowych odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i 

warunków gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po 

zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda gruntowa wpływa do 

wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 

5.4.5. Igłofiltry poziome 

Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do wykonywania 

wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury są instalowane 

poziomo w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i poniżej 

planowanego dna wykopu. Końce rur są podłączone do pomp próżniowych w ten sam sposób jak w 

przypadku igłofiltrów pionowych. 

Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.5.Podłoża 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się 

podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-

piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.6.Zasypka wykopów 

Warstwa ochronna zasypki 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub 

równoważnej. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 

zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia 

powinien on wynosić co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną warstwę zasypki 

wzmocnioną podbudową drogi. Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do 

wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 



 

 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 

określonej w PN-86/B-02480 lub równoważnej. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 

80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO 

dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 6 

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

padowych, 

 

6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 

Tablica nr 4 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20 m 2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych 

 

6.3.Badania do odbioru 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 

– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.4.Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 lub równoważną. 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego lub 

wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla 



 

 

gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w 

gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 

Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452 lub równoważną. 

Są cztery metody pobierania próbek: 

– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy 

zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez wciskanie), dynamicznie 

(wbijanie) lub wibracyjnie, 

– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem tnącym, przez 

obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 

– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 

– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni 

albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z 

zastosowaniem metody wycinania. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i SST. 

Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia gruntu należy podać w SST. 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

7 

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m długości układanych przewodów 

łącznie z wykonaniem umocnienia ścian wykopów, wykonaniem podłoża pod rurociągi oraz 

ewentualnym obniżeniem poziomu wody gruntowej. 

Uwaga. W SST należy wpisać wariant I lub wariant II. Wybór wariantu musi być zgodny z zasadami 

scalenia i jednostkami robót przyjętymi w przedmiarze robót będącym częścią składową dokumentacji 

projektowej. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Kontrola i odbiór robót wykopowych 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót 

ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

– obudowy wykopu, 

– kąta nachylenia skarp, 

– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

– zejścia do wykopów, 

– podłoża, 

– drenażu, 

– ścianki szczelnej, 

– igłofiltrów. 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002 lub 

równoważnymi. 



 

 

8.3.Odbiór techniczny częściowy 

8.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej, 

b) projekt techniczny przewodu, 

c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków 

posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów, 

– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

d) dziennik budowy, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu od 

ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z 

odległością w dokumentacji projektowej, 

b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt 

podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 

c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z dokładnością 

do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, 

oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w trzech 

dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z 

dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 

m, 

f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

g) nachylenia skarp w wykopach, 

h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 

8.4.Odbiór techniczny końcowy 

8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 



 

 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie 

szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi.  

W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną  

w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Rozliczenie wg. zapisów umowy.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. lub równoważna 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. lub równoważna 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. lub równoważna 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. lub równoważna 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. lub równoważna 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. lub równoważna 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. lub równoważna 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. lub równoważna 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. lub równoważna 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. lub równoważna 

 

10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.),  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229), 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.3.Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich 



 

 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

10.4.Inne dokumenty 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ST.02.05 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN. (kod CPV: 45231300-8)   

1.    WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wykonanie zewnętrznych instalacji wod.-kan.   

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 

i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy  

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2.    MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, 

opisem technicznym, rysunkami.  

Materiały podstawowe to: 

- Przewody wodociągowe PE100 Ø160x9,5mm PN10 SDR 17 oraz PE100 Ø200x11,9mm PN10 SDR 

17 

- Przewody kanalizacyjne PCV 200x5,9mm typu S  

- Zasuwy wodociągowe żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego wraz z osprzętem, 

- Studnie kanalizacyjne  połączeniowo-inspekcyjne z kręgów żelbetowych Ø1000mm z żelbetową 

płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym (Włazy typu ciężkiego kl. D 400). 



 

 

Ściany zewnętrzne studzienek żelbetowych zaizolować poprzez nałożenie dwukrotnej warstwy 

środka izolującego. Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych należy przestrzegać postanowień normy 

PN-92/B-010729 lub równoważnej.  

Przejścia rur PCV przez ściany betonowe studzienek wykonać  za pomocą tulei ochronnych z 

uszczelką. 

3.    SPRZĘT 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4.TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 

podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Wymagania techniczne dla rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem 

armatury należy sprawdzić, czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne 

uszkodzenia. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty ziemne 

1. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 

istniejących budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 

zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych), 

2. Wykonanie wykopów, odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na 

miejsce uzgodnione z Inwestorem, 

3. Przygotowanie podłoża, podsypka, 

4. Zasypka i zagęszczenie gruntu, obsypka. 

 

5.2 Montaż przewodów rurowych  

5.2.1 Montaż rurociągów PCV 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie: 

1. Roboty montażowe prowadzić w temperaturach otoczenia od 0°do +30°. Połączenia rur 

wykonywać w temperaturach nie niższych niż w wytycznych producenta rur. 

2. Sposób montażu przewodu powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadku zgodnie z 

dokumentacja projektową. 

3. Rury opuszczać na dno wykopu sposobem ręcznym, po wcześniejszym sprawdzeniu na 

powierzchni ich stanu technicznego 

4. Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystać do 

stabilizacji ułożonej już części przewodu po obu stronach rury (obsypki). 

5. Osie łączonych odcinków muszą się pokrywać. 

6. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 

7. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. 

8. Przewody muszą być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej.  



 

 

9. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów jak: kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 

10. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie 

powinno przekraczać 1 cm. 

11. Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na łączniki dostarczone przez 

producenta wraz z rurami. 

12. Łączenie odcinków krótkich dokonać po docięciu rur do wymaganej odległości,  

z frezowaniu jej końcówek i nałożeniu połączeń wraz z ułożeniem, 

13.  Sfrezowanie rur powinno mieć kąt 15 ° w stosunku do osi rur i długość równą 2-krotnej grubości 

rury. 

14.  Głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową i zgodnie  

z PN-B-10735 lub równoważną 

15. W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie warstwą 

żużla zgodnie z dokumentacją projektową. Rurociągi przed dociepleniem żużlem owinąć 2-krotnie 

folią poliwinylową. Obudowę z betonu stosować wyłącznie pod nawierzchniami dróg. 

16. Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane: czynnik 

transportowy nazwa producenta rodzaj materiału oznaczenie średnicy i grubości ścianki datę 

produkcji - rok, miesiąc, dzień, obowiązujące normy 

17. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi instrukcją 

montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

18. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. 

19. Przy zmianie kierunku trasy rurociągów należy stosować betonowe bloki oporowe 

20. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

21. Z pomieszczenia chlorowni należy stosować rury o połączeniach odpornych na podchloryn sodu. 

 

5.2.2 Montaż rurociągów PE 

Sposób montażu i układanie przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko - 

chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montażu rur tradycyjnych jak żeliwo, 

stal czy nawet PVC. 

W zakresie średnic 90 - 225 mm odnośnie formy dostawy , występują - w odcinkach prostych 6 - 12 m. 

W technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane (czołowo lub 

elektrooporowo ) tworząc połączenia monolityczne tworzywa łączonych elementów . Przewody z rur 

PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z późniejszym ułożeniem na dnie 

wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być 

układane w temperaturze od – 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na 

pracę monterów, montaż rurociągów jak i jego układa na dnie wykopu powinna przebiegać przy 

dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu 

wodociągowego powinno się odbywać w temp. powietrza zbliżonej do temp. wody tzn. 5 - 15°C. Rury 

na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury 

na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przy gruntach 

piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , średnio zwartych i luźnych nie 

zawierających kamieni, przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym. W 

gruntach skalistych , zbitych iłach należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o 

grubości 15-20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przewody wodociągowe należy ułożyć na 



 

 

głębokości średniej 1,8 m ppt zgodnie z obowiązującymi normami PN-85/B-01700 lub równoważną i 

opracowanymi profilami podłużnymi załączonymi w części graficznej. 

 

5.3 Montaż armatury 

1. Armaturę w instalacjach należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia. Należy usunąć z armatury ześlepienia.  

3. Uzbrojenie sieci tj. zasuwy należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi 

producenta, armaturę należy oznakować tabliczkami, 

4. Montaż urządzeń sanitarnych i armatury zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami 

technicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- Kontrola jakości robót związanych z montażem instalacji sprężonego powietrza powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7.    ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowych wraz montażem pomp 

głębinowych, należy dokonać zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” . 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 

- Dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

-  

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00. 



 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

- „Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 

specjalnych„- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych, 

wyd. 1995r., 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170, 

poz.1217, z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr 127, poz. 880,  

Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227, 

Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 

160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279 ), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2002r. Nr 75 poz. 690, 

z późn. zm.), 

- PN-83/H-02651 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne, lub równoważna 

- PN-99B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, lub równoważna 

- PN-86/B-01705 – Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia, lub równoważna  

- PN-81/B-10740 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna 

- PN-74/B-10733 – Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania   

przy odbiorze, lub równoważna 

- PN-74/ C-89204 – Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania  

 i badania, lub równoważna 

- PN-70/C-89015 – Rury polietylenowe. Metody badań, lub równoważna 

- PN-82/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne, 

lub równoważna 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Wyd. SGKiK 1994r. 

- PN- 89/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury, lub równoważna 

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne, lub równoważna 

- PN-92/M-74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania, lub równoważna 

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, lub równoważna 

- PN-96/B-73002 – Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania, lub 

równoważna 

- PN-84/B-06210 – Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i 

badania, lub równoważna 



 

 

- PN-86/B-10740 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna 

- PN-74/B-10733 – Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania  

przy odbiorze, lub równoważna 

- PN-74/ C-89204 – Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania  

i badania, lub równoważna 

- PN-70/C-89015 – Rury polietylenowe. Metody badań, lub równoważna 

- PN-82/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne, 

lub równoważna 

 

ST.02.06 INSTALACJA POMPY CIEPŁA (Kod CPV 45332300-6)  
 

1.    WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu montaż urządzeń instalacji pompy ciepła. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

4. roboty montażowe instalacji; 

5. niezbędne roboty towarzyszące, porządkowe; 

6. rozruch i przekazanie do eksploatacji; 

7. przeszkolenie przyszłego użytkownika instalacji; 

8. usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; 

9. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

1.4. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  

z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy  

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 



 

 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  

i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.    MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, 

opisem technicznym, rysunkami.  

Szczegółowy opis rozwiązań zgodnie z dokumentacją projektową.  

3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów. 

4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 

transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych  

w pojemnikach. 

1. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Połączenia rur 

 

Połączenia gwintowane 

l. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu 

roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 

2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 

oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii lub pasty. 

Połączenia spawane 

Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 

szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i 

kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

Połączenia kołnierzowe  

Armatura i urządzenia o DN50  i większej łączyć za pomocą kołnierzy.  

 

Montaż armatury i urządzeń  



 

 

1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia.  Należy usunąć z armatury ześlepienia.  

3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg — niezależnie od średnicy przewodu — należy ustawiać na 

odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.  

4. Montażu armatury i urządzeń należy dokonać wg DTR urządzeń.  

Pompa obiegowa, zespół pompowy, zasobnik c.w.u., naczynia przeponowe, kolektory słoneczne  

powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, podającą: 

— nazwę producenta, 

— charakterystykę techniczną urządzenia, 

— datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

— znak kontroli technicznej. 

5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu aby 

ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 

ruchu czynnika w przewodzie. 

7. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pio-

nowym. 

8. Zawory  zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie czynnika do 

góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu. 

9. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 

10. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny być obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone 

farbami, które mają dopuszczenie do kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń uzdatniania wody powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

3. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji pompy ciepła należy dokonać zgodnie z 

”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” . 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 



 

 

wykonywania robót, 

2. Dziennik budowy, 

3. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

4. protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

5. protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 290) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. nr 169, poz. 1650 z późn zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2015r. Nr 1422), 

- PN-83/H-02651 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne, lub równoważna 

- PN-99B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, lub równoważna 

- PN-86/B-01705 – Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia, lub równoważna  

- PN-81/B-10740 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważna 

- PN- 89/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury, lub równoważna 

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne, lub równoważna 

- PN-92/M-74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania, lub równoważna 

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, lub równoważna 

- PN-96/B-73002 – Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania, lub 

równoważna 

- PN-84/B-06210 – Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i badania, 

lub równoważna 

 



 

 

ST.02.07 INSTALACJA HYDRANTOWA (Kod CPV 45332200-5) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji hydrantowej.  

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji hydrantowej, jej 

uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 

wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

1.5. Określeni podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury 

i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 

pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego 

ujęcia. 

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji.  

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20°C.  

Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,  



 

 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  

Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 

Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych 

w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji  

Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji stanowi część składową dokumentacji budowy. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 

zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do montażu instalacji będące 

w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. 

Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na 

terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

– rury i kształtki stalowe ocynkowane 

- hydranty p.poż.  

- szafki hydrantowe z gaśnicą   

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 



 

 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 

można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 

cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 

drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. 

2.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 02.00 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST 02.00 



 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.3. Montaż instalacji  

Montaż szafek hydrantowych, instalację hydrantową wykonać zgodnie z PN-B-02865 Instalacja 

wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa, lub równoważną oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138). Przewody wykonane będą z rur 

stalowych ze szwem wg PN-/H-74200, lub równoważnej ocynkowanych, łączonych przy pomocy 

typowych łączników z żeliwa ciągliwego. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 

należy stosować podkładki elastyczne. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak 

żeby w najniższych punktach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz 

możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na 

lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, 

wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstępach, nie mniejszych ni wynika to z wymagań dla 

materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Nie wolno 

prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 

przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Przewody układane 

w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 

projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otulin.. Trasy 

przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe 

należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Na 

pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji. Przewody 

należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody poziome 

należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych 

lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co 

najmniej: - dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm - dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm. Połączenie 

gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 

zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów 

wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P 

i/lub PN-ISO 228 lub równoważnych. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu 

łączonego (uformowany metod obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w 

postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być 

równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza 

się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomoc 

narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomoc narzędzi 

uniwersalnych. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie 

przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Połączenia gwintowe mogą być 

stosowane do połączeń rur z armatur oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach 

roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub 

urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 5.2.2.2. Podpory stałe i przesuwne Konstrukcja i 

rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 

rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. 



 

 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniłatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 

od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 

przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika należy stosować 

podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i 

podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z zasadami wiedzy technicznej. 

5.2.2.3. Tuleje ochronne przy przejściach rur przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 

przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej 

nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu 

przez przegrodę pionową, b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna 

być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 

powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną 

powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiedni klasę odporności ogniowej 

(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymagań dla tych elementów, zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym t.j. klasy EI120 i EI60. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST 02.00  

6.2. Warunki przystąpienia do badań 

- Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane b) 

przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny  

c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

d) w okresie gwarancyjnym  

6.3. Badanie hydrantów  

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcji Producenta, należy 

sprawdzić ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich 

wydajność.  

6.4. Badanie przewodów  

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją. Połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe 

oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w 

Dzienniku Budowy. Oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem 

podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 

siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów  

6.4. Badanie armatury obejmuje: Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, 

wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji 

hydrantów, miejsc i sposobu wbudowania.  

6.5. Badanie szczelności na zimno Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

nie niższej niż 0°C. Przed przystąpieniem do badania instalacji należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 



 

 

godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 

powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 

starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 

statycznym słupa wody w instalacji. Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, 

przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową 

przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 

krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz co najmniejszym ni 0,9 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z 

pozytywnym wynikiem badania szczelności mona przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów 

względnie do układania jastrychu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST 02.00 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 02.00 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej wody ciepłej przed prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 

oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 

przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru  

8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robót.  

 



 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Lub równoważna. 

- PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1). Lub 

równoważna. 

- PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Lub równoważna. 

- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. Lub 

równoważna. 

- PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna 

½”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. Lub równoważna. 

- PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. Lub 

równoważna. 

- PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. Lub równoważna. 

- PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

Lub równoważna. 

10.2. Inne akty prawne  

 - Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami), 

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich 

usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami), 

- Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody  

- Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

10.3 Inne dokumenty  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez 

COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – wydane przez COBRTI 

INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 

 

ST.02.08 INSTALACJA WENTYLACJI (Kod CPV 45331200-8) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót  

w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej budynku przedszkola samorządowego  

w Kąkolewnicy przy ul. Bialskiej na działce geod nr 366/2, 367/4, 367/5. 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 



 

 

1.2. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: 

- sal  przedszkolnych 

- Sali wielofunkcyjnej 

-  zaplecza sanitarnego  

- szatni i korytarzy 

- gabinetów 

- jadalni z zapleczem 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- wykonanie otworów w ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej  

- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej 

- montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych 

- wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych 

- izolowanie kanałów i kształtek wentylacyjnych 

- badania 

- regulacja  

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych 

związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac 

montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.3. Ogólne wymagania. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

2.2. Kanały i kształtki 

Wentylacja mechaniczna wykonana będzie z:  

− rur i kształtek okrągłych, elastycznych, i prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-

70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865–05 Przewody wentylacyjne blaszane. 



 

 

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 

przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 

wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, 

pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.  

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom klasy szczelności A wg 

normy PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4  

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN 

12236:2003 i PN-EN 12237:2005.  

- Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami 

lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać 

długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

- Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN -13180:2004.   

- Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej EI 60/EI120. W 

przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy 

klapą, a przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej EI 60/EI120.  

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Prostokątne typu A/ I o : a) obwodzie do 1000 

mm b) obwodzie do 1400 mm c) obwodzie do 1800 mm d) obwodzie do 4400 mm  

- Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 

norm: PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996, Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania 

przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. 

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 

stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 

nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach 

prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody powinny być z 

materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, 

być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć dobry wygląd zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w 

następujących grupach : - prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny 

lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej 

i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. - 

kolana - łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, 

- kącie zmiany kierunku. - odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, - trójniki o danych średnicach 

lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej długości 

korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia.  

- Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 

łatwość ich montażu i konserwacji.  

- Podwieszenia przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akcesoriów 

dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami nie niszczącymi 

powłoki ochronnej.  

- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą 

uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie 

albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Przy produkcji maszynowej 

przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie: - do około 700 mm wykonuje się z jednym 

szwem narożnym kątowym , -o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi położonymi na 

przeciwległych narożnikach, - przy obwodzie większym od 1400 mm - z czterema szwami kątowymi. 

Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. 

Promień krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 

szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów 



 

 

wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. Ścianki 

przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń.  

- Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 

odpadami atmosferycznymi.  

- Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 

dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. Poszczególne prostki, 

kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić ich kompletowania 

na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby 

znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce 

montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, 

aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu.  

- Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie 

odcinków instalacji. Kołowe typ u B /I a) o średnicy 100 mm b) o średnicy 160 mm c) o średnicy 200 

mm d) o średnicy 250 mm Przewody elastyczne kołowe izolowane a) o średnicy 100 mm, b) o średnicy 

160 mm, c) o średnicy 200 mm, d) o średnicy 250 mm,  

- Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do łączenia elementów w 

stropach podwieszonych. Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane są z kilku warstw folii 

aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego, izolowanego włóknem szklanym o grubości 25mm z folią 

aluminiową na zewnątrz.  

- Izolacja przewodów wentylacyjnych zgodnie WT załącznik nr 2 ustęp 1,5.  

1.  Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej, kanałów o przekroju prostokątnym a) grubości 40 

mm –wszystkie kanały wewnętrzne  

2. Izolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm, kanałów o przekroju prostokątnym - przewody na 

poddaszu  

3. Izolacja z wełny mineralnej grubości 40 mm na folii aluminiowej, kanałów o przekroju kołowym 

 

2.3. Elementy nawiewne i wywiewne 
1. Anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe wyposażone w skrzynki rozprężne z przepustnica 

regulacyjną 

2. Zawory nawiewne  

3. Zawory wywiewne  

Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynką rozprężną i przepustnicą służą do nawiewania 

i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Anemostat wirowy działa 

poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania 

od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie 

symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że rzeczywista 

charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Elementy ruchome anemostatów powinny być 

osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane 

w sposób trwały. Dla wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza skrzynki rozprężne 

anemostatów wirowych należy wyposażyć w elementy regulacyjne. Powierzchnie obudowy oraz 

kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie 

elementów anemostatu powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. 

Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Anemostaty 

wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi.  

Anemostaty przeznaczone są do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 

średniociśnieniowych. Anemostaty wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny i 

lakierowanego proszkowo na kolor biały RAL9010. Anemostaty zamontowane w skrzynkach 

rozprężnych i licowane będą do sufitów podwieszanych. 

Zawory nawiewne i wywiewne okrągłe do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 

średniociśnieniowych.  Zawory wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL9010. 

Zawory posiadają element regulacyjny w postaci okrągłego talerza. Dzięki obracaniu talerza możliwe 

jest zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym samym dokładne wyregulowanie 

parametrów pracy zaworu. Po zakończeniu regulacji talerz zaworu jest blokowany w wybranej pozycji 

poprzez dokręcenie nakrętki kontrującej. 



 

 

2.4. Elementy instalacji wentylacji 

1. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna i okrągła 

2. Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 

3. Tłumiki akustyczne 

4. Podstawy dachowe 

Przepustnica jednopłaszczyznowa  i wielopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów 

stalowych. Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej 

ocynkowanej. Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez 

producenta. Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie 

świeżego powietrza są zamontowane wewnątrz centrali przed filtrem wstępnym. W trakcie pracy 

centrali koła zębate napędu łopat przepustnic ulegają przyspieszonemu zabrudzeniu w zależności od 

stopnia zanieczyszczenia zasysanego przez centrale powietrza. Nadmierne zabrudzenie kół zębatych i 

łopat powoduje ciężką pracę przepustnicy, a w skrajnych przypadkach całkowite unieruchomienie jej. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy przepustnic należy częściej niż inne podzespoły centrali 

poddawać kontroli i zabiegom konserwacyjnym. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciężkiej 

pracy przepustnicy należy oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego lub przedmuchać 

sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi nie przyniosą spodziewanego 

efektu przepustnic należy umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków myjących.  

Tłumik akustyczny prostokątny są przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego przez 

przewody prostokątne instalacji wentylacyjnej. Są umieszczane pomiędzy wentylatorem a przewodami 

wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi. Obudowa tłumika jest wykonana z blachy ocynkowanej. 

We wnętrzu obudowy znajdują się kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej i wkładu tłumiącego 

z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiału dźwiękochłonnego. Powierzchnia wkładu tłumiącego 

jest dodatkowo powleczona odpornym na ścieranie welonem szklanym. Standardowo tłumiki powinny 

być wyposażone w przyłącza kołnierzowe o szerokości 30 mm. Przenikanie dźwięków powietrznych 

tłumi się przez wykładanie zewnętrznych lub wewnętrznych ścian przewodów materiałami 

dźwiękochłonnymi. Materiały te układa się warstwą grubości 10 cm i dla przytrzymania pokrywa się 

gęstą siatką drucianą, blachą perforowaną, płótnem workowym lub inną rzadką tkaniną przyczepioną 

do ścianek przewodu blaszanego drucianymi wąsami. Umieszczenie warstwy pochłaniającej po stronie 

wewnętrznej obniża poziom hałasu w samym przewodzie, a także izoluje go od dźwięków 

pochodzących z zewnątrz. Materiał dźwiękochłonny ułożony po stronie zewnętrznej stwarza także 

skuteczną przegrodę dla hałasów przenikających z wnętrza przewodu. W instalacjach wentylacyjnych 

stosowane są typowe płytowe i rurowe tłumki akustyczne. Obudowę tłumika wykonano z blachy 

stalowej ocynkowanej. Ramę kulisy „płyty” o szerokości 100mm wykonano z blachy stalowej 

ocynkowanej, wypełniono materiałem tłumiącym. Kulisa składa się z : -warstwy wewnętrznej - wełna 

mineralna Kulisy montuje się w obudowie dwoma sposobami; nitami na stałe lub wymiennie w szybie 

prowadzącej. Tłumiki powinny mieć: -powierzchnie gładkie bez wgnieceń, rys i pęknięć, -spoiny 

równomiernie nałożone, -króćce i kołnierze spawane prostopadle i równolegle do osi tłumika, -powlokę 

malarską nałożoną równomiernie i bez pęcherzy. Pakowane w skrzyniach drewnianych i zabezpieczone 

przed uszkodzeniami. Tłumiki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 7235:2009  

Podstawa dachowa prostokątna, typu B Podstawa dachowa typ B o przekroju prostokątnym 

wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej. Kołnierz z kątownika. Podstawa zabezpieczona 

antykorozyjnie według specyfikacji konstrukcji stalowych . Podstawy dachowe posadowione na 

cokołach do dachów skośnych. 

 

2.5. Urządzenia wentylacyjne 

Wymagania ogólne dla central wentylacyjnych : 

- posiadanie certyfikatu EUROVENT  

- wykonanie zewnętrzne – czerpnia wyrzutnia i przepustnice odcinające zabudowane fabrycznie na 

centrali  

- konstrukcja ze szkieletu kompozytowego 

- izolacja z wełny mineralnej w klasie niepalności A1 o grubości 50 mm 

- panele z mostkami cieplnymi  

- wytrzymałość mechaniczna przy ciśnieniu  +/-1000 Pa  < 2 mm D1 (M) 



 

 

- klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m²K T2 (M) 

- klasa mostków cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) 

- szczelność obudowy przy podciśnieniu  -400 Pa 0,11/0,26 l/(sm²) L1 (M) 

- szczelność obudowy przy nadciśnieniu +700 Pa 0,21/(sm²) L1 (M) 

- szczelność mocowania filtrów przy ciśnieniu +/-400 Pa 0,2/0,3 % F9 (M) 

- wentylatory w centralach po przeciwnych stronach wymiennika odzysku ciepła! 

- automatyka – centrale fabrycznie okablowane, możliwość dokonywania nastaw ze sterownika 

zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnika z wyświetlaczem LCD. Sterownik z możliwością 

wpięcia do BMS ( do przyszłej rozbudowy ) minimum w dwóch protokołach komunikacyjnych. W 

sterowniku wbudowana karta Ethernet. 

Układ NW1 – sala wielofunkcyjna  

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń sali  wielofunkcyjnej z komunikacją i szatnią projektuje 

się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez 

centralę wentylacyjną zamontowaną na dachu.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

o sprawności wg ERP minimum 78,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na 

rok 2018 o wydajności  nawiewu 3880m3/h i wywiewu 3780m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa. 

Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości 

wymian i osób będących podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części 

rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza 

wywiewanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie 

poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy minimum 19,55kW do której 

dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z węzła.  

Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na dachu budynku na konstrukcji 

stalowej ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy 

doprowadzić poprzez czerpnię zblokowaną centrali. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie 

poprzez wyrzutnię zblokowaną centrali. Przejście kanałów wentylacyjnych poprzez dach realizowany 

będzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na murowanych izolowanych 

cokołach. Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących 

parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

Centrala  o wydatku:  N- 3880 m3/h, dp=300Pa, W- 3780 m3/h, dp 300 Pa 

Nawiew :  

 czerpnia powietrza 

 przepustnica odcinająca  

 filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM1 55 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  48,4 kW dla podanych warunków 

(Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) . 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,95 kW  

 nagrzewnica wodna zasilana 37%  roztworem glikolu etylenowego o mocy  nie mniejszej jak 

19,5 kW i oporach przepływy nie większych jak 17,00 kPa 

 połączenie elastyczne  

 

Wywiew : 

 połączenie elastyczne  

 filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,95 kW 

 przepustnica odcinająca 

 wyrzutnia powietrza 

 



 

 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 

nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych 

na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. 

 

Układ NW2 – Sale przedszkolne 

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń sal przedszkolnych projektuje się instalację wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną 

zamontowaną na dachu.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

o sprawności wg ERP minimum 75,90% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na 

rok 2018 o wydajności  nawiewu 4460m3/h i wywiewu 3680m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 350Pa. 

Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości 

wymian i osób będących podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części 

rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza 

wywiewanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie 

poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy minimum 31,62kW do której 

dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z węzła.  

Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na dachu na konstrukcji stalowej 

ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy doprowadzić 

poprzez czerpnię zblokowaną centrali. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez wyrzutnię 

zblokowaną centrali. Przejście kanałów wentylacyjnych poprzez dach realizowany będzie z 

wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na murowanych izolowanych cokołach. 

Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

Centrala  o wydatku:  N- 4460 m3/h, dp=350Pa, W- 2368 m3/h, dp 350 Pa 

Nawiew :  

 czerpnia powietrza 

 przepustnica odcinająca  

 filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM1 55 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  36,5 kW dla podanych warunków 

(Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 22 °C RH-30 %) . 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 1,45 kW  

 nagrzewnica wodna zasilana 37%  roztworem glikolu etylenowego o mocy  nie mniejszej 

jak 31,62kW i oporach przepływy nie większych jak 11,59 kPa 

 połączenie elastyczne  

Wywiew : 

 połączenie elastyczne  

 filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,55 kW 

 przepustnica odcinająca 

 wyrzutnia powietrza 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 

nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych 

na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. 

 

Układ NW3 – jadalnia z zapleczem. 



 

 

Dla potrzeb wentylacji jadalni z pomieszczeniem rozdziału posiłków projektuje się instalację 

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę 

wentylacyjną zamontowaną na dachu.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w przeciwprądowy wymiennik 

odzysku ciepła o sprawności wg ERP minimum 82,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  

KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajności  nawiewu 2110m3/h i wywiewu 1760m3/h przy sprężu 

dyspozycyjnym 300Pa. Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej 

krotności wymian. Ilości wymian i osób będących podstawą obliczenia wydajności centrali 

przedstawiono w tabeli i na części rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy F7 powietrza 

nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza 

w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy 

minimum 9,25kW do której dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z 

kotłowni.  

Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na dachu na konstrukcji stalowej 

ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy doprowadzić 

poprzez czerpnię zblokowaną centrali. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez wyrzutnię 

zblokowaną centrali. Przejście kanałów wentylacyjnych poprzez dach realizowany będzie z 

wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na murowanych izolowanych cokołach. 

Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących 

parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

Centrala  o wydatku:  N- 2110 m3/h, dp=300Pa, W- 1760 m3/h, dp 300 Pa 

Nawiew :  

 czerpnia powietrza 

 przepustnica odcinająca  

 filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM1 55 % (wg EN-PN 16890) 

 przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  24,0 kW dla podanych 

warunków (Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) . 

 nagrzewnica wodna zasilana 37%  roztworem glikolu etylenowego o mocy  nie mniejszej jak 

9,25 kW i oporach przepływy nie większych jak 12,0 kPa 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,50 kW  

 połączenie elastyczne  

Wywiew : 

 połączenie elastyczne  

 -filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 

 przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,4 kW 

 przepustnica odcinająca 

 wyrzutnia powietrza 

 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 

nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych 

na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. 

 

Układ  wyrzutowy  zmywalni - Wzm  

W pomieszczeniu zmywalni i mycia wózków projektuje się indywidualny układ wyrzutowy bez 

odzysku ciepła realizowany poprzez wentylator kanałowy  w wersji wyciszonej o wydajności 260m/3h 

przy spręży 250Pa. Uruchomienie i regulacja wydajności wentylatora przez regulator zamontowany w 

pomieszczeniu. Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych typu Spiro 

zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako 



 

 

elementy wyciągowe zaprojektowano zawory wywiewne okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić 

ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie 

dachowej BII i cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół zaizolować wełną mineralną na 

płaszczu z folii aluminiowej gr 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej 

realizowany będzie poprzez centrale wentylacyjną NW3. W pomieszczeniu zmywalni i myjni wózków 

panuje podciśnienie względem pomieszczeń sąsiadujących 

 

 

Układy  wyrzutowe WC  

W pomieszczeniach WC, natryskach, pomieszczeniach porządkowych projektuje się układy 

wyrzutowe bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanałowe w wersji 

wyciszonej o wydajności nominalnej od 100  do 350m3/h.  Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych 

przewodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu 

podwieszanego a kanały pionowe obudowane płytami g-k. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano 

zawory powietrzne wyciągowe okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić ponad dach i zakończyć 

wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie dachowej typ BII i murowanym 

izolowanym cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół należy zaizolować wełną mineralną 

na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej 

wc realizowany poprzez kratki nawiewne z sal, przedsionków lub z korytarza. W celu napływu 

powietrza do pomieszczeń, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te powinny mieć minimalną 

powierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. W wc i 

pomieszczeniach brudnych panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. 

 

2.6. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Kanały wewnętrzne nawiewne i wywiewne wewnętrzne prowadzone w obszarach sufitów 

podwieszanych należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 40 mm o 

współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK). 

Kanały nawiewne i wywiewne zewnętrzne należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią 

aluminiową grubości 100 mm o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK) i 

obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm. 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz 

budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż, tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko 

rozprzestrzeniające ogień a grubość izolacji  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 

12 kwietnia 2002 r 

Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnioną 

jednostkę MGPiB, określające zakres i warunki stosowania danego materiału. 

Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta 

Na żądanie odbiorcy producent materiału izolacyjnego zobowiązany jest przedstawić wyniki badań 

odbiorczych i aktualnych badań okresowych, określające 

- gęstość objętościową materiału w kg/m3 

- maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji temperatury dla 

minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej materiału 

- maksymalna temperaturę stosowania w oC 

Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i 

suchych. 



 

 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być 

ustawione  

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i 

uszkodzenie.  Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.  

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych 

powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych.  

4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed 

wpływem warunków atmosferycznych.  

4.2. Urządzenia  

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  



 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż   kanałów, kształtek i urządzeń 

Kanały i kształtki okrągłe przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 

wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, elementów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie i wykonanie przebić  przez ściany, stropy 

- montaż  elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie 

- uszczelnienie przejść  przez ściany, stropy, wykonanie obróbek po przejściach kanałów 

wentylacyjnych 

- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi  

- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie połączeń 

Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z 

wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać, 

- Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z 

wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń należy całkowicie wypełnić; 

wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego 

wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na 

konstrukcję budynku, 

- Przewody poziome prowadzone nad sufitem podwieszanym umieszczać w obejmach mocowanych 

prętami gwintowanymi do uchwytów typu L mocowanych do konstrukcji drewnianej, 

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do 

urządzeń, 

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń.  

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu  

z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia.  

Niedopuszczalne są  działania mogące powodować deformację elementów wentylacji.  

Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i nyplowych.  

Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać  za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających.  

5.2  Centrale wentylacyjne, 

Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;  

W   ramach   prac   należy   przewidzieć ich   rozładunek   na   placu   budowy i zabezpieczenie;  

Transport oraz montaż  należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia ; 

Centrale  należy  zabudować  w  sposób  eliminujący  maksymalnie  przenoszenie drgań do konstrukcji 

budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne; 

Centrale  należy  bezwzględnie  wyposażyć na  wlotach  powietrza   świeżego  i wywiewanego  

w przepustnice powietrzne – szczelne;  

Wyposażenie  wszystkich  central  w  AKPiA  realizuje  wykonawca  wentylacji. 

Centrale należy  wyposażyć w wyłączniki  serwisowe.  

Należy również dostarczyć razem z centralą   falowniki. 



 

 

Centralę i kanały na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów 

wibroizolacyjnych.  

 

5.3  Otwory rewizyjne i możliwość  czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez  zastosowanie  otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż  elementu składowego instalacji;  

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać  oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 

a także urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób;  

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również  własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych;  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być  tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów;  

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe  

kształty, najlepiej o przekroju kołowym.   

Niedopuszczalne  jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do 

czyszczenia; 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub  uszkodzeń urządzeń  czyszczących;  

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych;  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne  rządzeń  powinny się łatwo otwierać ; 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować  

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.  

W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 

mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1; 

 

Tablica 1 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 

w ściance przewodu 

mm mm 

D A B 

200<=d<=315 300 100 

315<d<=500 400 200 

>500 500 400 

1) 600 500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 

wejściem do wnętrza przewodu 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać  otwory rewizyjne o minimalnych 

wymiarach podanych w tablicy 2; 

 

Tablica 2 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 

w ściance przewodu 

mm mm 

S A B 

d<=200 300 100 

200<d<=500 400 200 

>500 500 400 

2) 600 500 



 

 

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 

wejściem do wnętrza przewodu 

 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 

być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju 

poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 

2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać , aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej 

krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony;  

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, 

powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2; 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym;  

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń 

: 

- przepustnice (z dwóch stron), 

- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 

- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

- filtry (z dwóch stron), 

- wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 

- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 

- urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu oczyszczenia (z 

wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być  

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych 

odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być wieksza niż 10 m; 

 

5.4.  Wentylatory 

Sposób zamocowania  wentylatorów powinien  zabezpieczać  przed przenoszeniem ich   drgań    

na   konstrukcję  budynku   (przez   stosowanie   fundamentów,   płyt amortyzacyjnych,  

amortyzatorów  sprężynowych,  amortyzatorów  gumowych  itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby  środek 

ciężkości wentylatora znajdował  się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary  

poprzeczne   

i  kształt    czników  elastycznych  powinny  by   zgodne  z wymiarami i kształtem otworów 

wentylatora. Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ÷ 250 mm. Łączniki elastyczne 

powinny by  tak zamocowane, aby ich materiał  zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację  . 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić  : 

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora; 

5.5.    Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być  połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji 

(np. góra); 

W  pomieszczeniach  z  wewnętrznymi   źródłami  hałasu  tłumiki  należy  montować  w  

przewodach  wentylacyjnych  jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 

pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego; Sieć przewodów  należy łączyć z  tłumikiem  za  

pomocą  łagodnych  kształtek przejściowych. 



 

 

 

5.6.   Anemostaty nawiewne i wywiewne, zawory powietrzne 

Elementy  ruchome  zaworów nawiewnych i wywiewnych  powinny  być  osadzone  bez luzów,  

ale  z  możliwością ich  przestawienia.   

Położenie  ustalone  powinno  być utrzymywane w sposób trwały. 

Zaworów wentylacyjnych  nie  powinno  się umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (takich  jak  

np. elementy  konstrukcyjne  budynku,  podwieszone  lampy)  mających  zakłócający wpływ na kształt 

i zasięg strumienia powietrza.  

Zawory wentylacyjne powinny być  połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

Przewód   łączący  sieć   przewodów  z zaworami powietrznymi  należy prowadzić  jak 

najkrótszą  trasą , bez zbędnych  łuków i ostrych zmian kierunków.  

Jeżli umożliwiają to warunki budowlane: 

- długość (L)  prostego  odcinka  przewodu  o  średnicy  D,  doprowadzającego powietrze do nawiewnika 

powinna wynosiś : L > 3D; 

- przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony 

jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić : s < L/8. 

Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić dogodną  obsługę , 

konserwację  oraz wymianę  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi  powinny  być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

5.7  Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać instalacje  wentylacyjne przed  

wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  przez  zastosowanie  żaluzji, daszków ochronnych itp.;  

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.;  

Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością  poniżej 2,5 m/s; 

Wyrzutnie  powinny mieć powierzchnię zapewniającą  wyrzut  powietrza  z prędkością niższą  niż  4 

m/s. 

5.8. Badania i uruchomienie wentylacji 
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 

Podczas rozruchu instalację należy wyregulować. 

Podczas próby powinna być sprawdzona:  

- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40  

- jakość  wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.)  

- głośność i wydajność wentylacji  

Z próby należy sporządzić protokół.  

 

5.9 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  



 

 

- dla kanałów i kształtek - m2 

- dla urządzeń- szt lub kpl  

- dla izolacji - m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 

wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić  

w stosunku do następujących robót:  

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy)  

Z odbiorów należy spisać  protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność  robót i 

elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 

robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze 

końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót 

- dziennik budowy  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów)  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

- rotokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność  wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  

- protokoły badań głośności i wydajności wentylacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  

Normy 

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary 

- PN-EN 1507:2007. Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej 

-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 

Wymagania wytrzymałościowe 

-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 

podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

-PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 



 

 

-PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne 

dotyczące przewodów giętkich 

-PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.03.00 BRANŻA SANITARNA-INSTALACJA WENTYLACJI 
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Kod CPV: 45330000 – 9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i 

gazowych oraz roboty sanitarne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. WSTĘP 

1.4. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w 

zakresie instalacji wentylacji mechanicznej budynku przedszkola samorządowego w Kąkolewnicy 

przy ul. Bialskiej na działce geod nr 366/2, 367/4, 367/5. 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.5. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: 

- sal  przedszkolnych 

- Sali wielofunkcyjnej 

-  zaplecza sanitarnego  

- szatni i korytarzy 

- gabinetów 

- jadalni z zapleczem 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- wykonanie otworów w ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej  

- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej 

- montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych 

- wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych 

- izolowanie kanałów i kształtek wentylacyjnych 

- badania 

- regulacja  

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych 

związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac 

montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.6. Ogólne wymagania. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacji. 

 

 



 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

2.2. Kanały i kształtki 

Wentylacja mechaniczna wykonana będzie z:  

− rur i kształtek okrągłych, elastycznych, i prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-

70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865–05 Przewody wentylacyjne blaszane. 

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 

przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 

wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, 

pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.  

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom klasy szczelności A wg 

normy PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4  

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN 

12236:2003 i PN-EN 12237:2005.  

- Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami 

lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać 

długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

- Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN -13180:2004.   

- Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej EI 60/EI120. W 

przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy 

klapą, a przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej EI 60/EI120.  

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Prostokątne typu A/ I o : a) obwodzie do 1000 

mm b) obwodzie do 1400 mm c) obwodzie do 1800 mm d) obwodzie do 4400 mm  

- Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. 

norm: PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996, Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania 

przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. 

Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 

stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 

nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach 

prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody powinny być z 

materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, 

być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć dobry wygląd zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w 

następujących grupach : - prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny 

lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej 

i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. - 

kolana - łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, 

- kącie zmiany kierunku. - odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, - trójniki o danych średnicach 

lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej długości 

korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia.  



 

 

- Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 

łatwość ich montażu i konserwacji.  

- Podwieszenia przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akcesoriów 

dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami nie niszczącymi 

powłoki ochronnej.  

- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą 

uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie 

albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Przy produkcji maszynowej 

przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie: - do około 700 mm wykonuje się z jednym 

szwem narożnym kątowym , -o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi położonymi na 

przeciwległych narożnikach, - przy obwodzie większym od 1400 mm - z czterema szwami kątowymi. 

Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. 

Promień krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 

szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów 

wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. Ścianki 

przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń.  

- Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 

odpadami atmosferycznymi.  

- Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 

dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. Poszczególne prostki, 

kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić ich kompletowania 

na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby 

znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce 

montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, 

aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu.  

- Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie 

odcinków instalacji. Kołowe typ u B /I a) o średnicy 100 mm b) o średnicy 160 mm c) o średnicy 200 

mm d) o średnicy 250 mm Przewody elastyczne kołowe izolowane a) o średnicy 100 mm, b) o średnicy 

160 mm, c) o średnicy 200 mm, d) o średnicy 250 mm,  

- Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do łączenia elementów w 

stropach podwieszonych. Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane są z kilku warstw folii 

aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego, izolowanego włóknem szklanym o grubości 25mm z folią 

aluminiową na zewnątrz.  

- Izolacja przewodów wentylacyjnych zgodnie WT załącznik nr 2 ustęp 1,5.  

1.  Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej, kanałów o przekroju prostokątnym a) grubości 40 

mm –wszystkie kanały wewnętrzne  

2. Izolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm, kanałów o przekroju prostokątnym - przewody na 

poddaszu  

3. Izolacja z wełny mineralnej grubości 40 mm na folii aluminiowej, kanałów o przekroju kołowym 

 

2.3. Elementy nawiewne i wywiewne 
1. Anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe wyposażone w skrzynki rozprężne z przepustnica 

regulacyjną 

2. Zawory nawiewne  

3. Zawory wywiewne  

Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynką rozprężną i przepustnicą służą do nawiewania 

i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Anemostat wirowy działa 

poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania 

od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie 

symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że rzeczywista 

charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Elementy ruchome anemostatów powinny być 

osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane 

w sposób trwały. Dla wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza skrzynki rozprężne 

anemostatów wirowych należy wyposażyć w elementy regulacyjne. Powierzchnie obudowy oraz 

kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie 



 

 

elementów anemostatu powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. 

Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Anemostaty 

wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi.  

Anemostaty przeznaczone są do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 

średniociśnieniowych. Anemostaty wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny i 

lakierowanego proszkowo na kolor biały RAL9010. Anemostaty zamontowane w skrzynkach 

rozprężnych i licowane będą do sufitów podwieszanych. 

Zawory nawiewne i wywiewne okrągłe do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 

średniociśnieniowych.  Zawory wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL9010. 

Zawory posiadają element regulacyjny w postaci okrągłego talerza. Dzięki obracaniu talerza możliwe 

jest zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym samym dokładne wyregulowanie 

parametrów pracy zaworu. Po zakończeniu regulacji talerz zaworu jest blokowany w wybranej pozycji 

poprzez dokręcenie nakrętki kontrującej. 

 

2.4. Elementy instalacji wentylacji 

1. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna i okrągła 

2. Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 

3. Tłumiki akustyczne 

4. Podstawy dachowe 

Przepustnica jednopłaszczyznowa  i wielopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów 

stalowych. Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej 

ocynkowanej. Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez 

producenta. Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie 

świeżego powietrza są zamontowane wewnątrz centrali przed filtrem wstępnym. W trakcie pracy 

centrali koła zębate napędu łopat przepustnic ulegają przyspieszonemu zabrudzeniu w zależności od 

stopnia zanieczyszczenia zasysanego przez centrale powietrza. Nadmierne zabrudzenie kół zębatych i 

łopat powoduje ciężką pracę przepustnicy, a w skrajnych przypadkach całkowite unieruchomienie jej. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy przepustnic należy częściej niż inne podzespoły centrali 

poddawać kontroli i zabiegom konserwacyjnym. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciężkiej 

pracy przepustnicy należy oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego lub przedmuchać 

sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi nie przyniosą spodziewanego 

efektu przepustnic należy umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków myjących.  

Tłumik akustyczny prostokątny są przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego przez 

przewody prostokątne instalacji wentylacyjnej. Są umieszczane pomiędzy wentylatorem a przewodami 

wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi. Obudowa tłumika jest wykonana z blachy ocynkowanej. 

We wnętrzu obudowy znajdują się kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej i wkładu tłumiącego 

z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiału dźwiękochłonnego. Powierzchnia wkładu tłumiącego 

jest dodatkowo powleczona odpornym na ścieranie welonem szklanym. Standardowo tłumiki powinny 

być wyposażone w przyłącza kołnierzowe o szerokości 30 mm. Przenikanie dźwięków powietrznych 

tłumi się przez wykładanie zewnętrznych lub wewnętrznych ścian przewodów materiałami 

dźwiękochłonnymi. Materiały te układa się warstwą grubości 10 cm i dla przytrzymania pokrywa się 

gęstą siatką drucianą, blachą perforowaną, płótnem workowym lub inną rzadką tkaniną przyczepioną 

do ścianek przewodu blaszanego drucianymi wąsami. Umieszczenie warstwy pochłaniającej po stronie 

wewnętrznej obniża poziom hałasu w samym przewodzie, a także izoluje go od dźwięków 

pochodzących z zewnątrz. Materiał dźwiękochłonny ułożony po stronie zewnętrznej stwarza także 

skuteczną przegrodę dla hałasów przenikających z wnętrza przewodu. W instalacjach wentylacyjnych 

stosowane są typowe płytowe i rurowe tłumki akustyczne. Obudowę tłumika wykonano z blachy 

stalowej ocynkowanej. Ramę kulisy „płyty” o szerokości 100mm wykonano z blachy stalowej 

ocynkowanej, wypełniono materiałem tłumiącym. Kulisa składa się z : -warstwy wewnętrznej - wełna 

mineralna Kulisy montuje się w obudowie dwoma sposobami; nitami na stałe lub wymiennie w szybie 

prowadzącej. Tłumiki powinny mieć: -powierzchnie gładkie bez wgnieceń, rys i pęknięć, -spoiny 

równomiernie nałożone, -króćce i kołnierze spawane prostopadle i równolegle do osi tłumika, -powlokę 



 

 

malarską nałożoną równomiernie i bez pęcherzy. Pakowane w skrzyniach drewnianych i zabezpieczone 

przed uszkodzeniami. Tłumiki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 7235:2009  

Podstawa dachowa prostokątna, typu B Podstawa dachowa typ B o przekroju prostokątnym 

wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej. Kołnierz z kątownika. Podstawa zabezpieczona 

antykorozyjnie według specyfikacji konstrukcji stalowych . Podstawy dachowe posadowione na 

cokołach do dachów skośnych. 

 

2.5. Urządzenia wentylacyjne 

Wymagania ogólne dla central wentylacyjnych : 

- posiadanie certyfikatu EUROVENT  

- wykonanie zewnętrzne – czerpnia wyrzutnia i przepustnice odcinające zabudowane fabrycznie na 

centrali  

- konstrukcja ze szkieletu kompozytowego 

- izolacja z wełny mineralnej w klasie niepalności A1 o grubości 50 mm 

- panele z mostkami cieplnymi  

- wytrzymałość mechaniczna przy ciśnieniu  +/-1000 Pa  < 2 mm D1 (M) 

- klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m²K T2 (M) 

- klasa mostków cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) 

- szczelność obudowy przy podciśnieniu  -400 Pa 0,11/0,26 l/(sm²) L1 (M) 

- szczelność obudowy przy nadciśnieniu +700 Pa 0,21/(sm²) L1 (M) 

- szczelność mocowania filtrów przy ciśnieniu +/-400 Pa 0,2/0,3 % F9 (M) 

- wentylatory w centralach po przeciwnych stronach wymiennika odzysku ciepła! 

- automatyka – centrale fabrycznie okablowane, możliwość dokonywania nastaw ze sterownika 

zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnika z wyświetlaczem LCD. Sterownik z możliwością 

wpięcia do BMS ( do przyszłej rozbudowy ) minimum w dwóch protokołach komunikacyjnych. W 

sterowniku wbudowana karta Ethernet. 

 

Układ NW1 – sala wielofunkcyjna  

 

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń sali  wielofunkcyjnej z komunikacją i szatnią projektuje 

się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez 

centralę wentylacyjną zamontowaną na dachu.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

o sprawności wg ERP minimum 78,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na 

rok 2018 o wydajności  nawiewu 3880m3/h i wywiewu 3780m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa. 

Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości 

wymian i osób będących podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części 

rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza 

wywiewanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie 

poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy minimum 19,55kW do której 

dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z węzła.  

Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na dachu budynku na konstrukcji 

stalowej ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy 

doprowadzić poprzez czerpnię zblokowaną centrali. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie 

poprzez wyrzutnię zblokowaną centrali. Przejście kanałów wentylacyjnych poprzez dach realizowany 

będzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na murowanych izolowanych 

cokołach. Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących 

parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

Centrala  o wydatku:  N- 3880 m3/h, dp=300Pa, W- 3780 m3/h, dp 300 Pa 

Nawiew :  

 czerpnia powietrza 



 

 

 przepustnica odcinająca  

 filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM1 55 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  48,4 kW dla podanych warunków 

(Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) . 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,95 kW  

 nagrzewnica wodna zasilana 37%  roztworem glikolu etylenowego o mocy  nie mniejszej jak 

19,5 kW i oporach przepływy nie większych jak 17,00 kPa 

 połączenie elastyczne  

Wywiew : 

 połączenie elastyczne  

 filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,95 kW 

 przepustnica odcinająca 

 wyrzutnia powietrza 

 

 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 

nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych 

na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. 

 

Układ NW2 – Sale przedszkolne 

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń sal przedszkolnych projektuje się instalację wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną 

zamontowaną na dachu.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

o sprawności wg ERP minimum 75,90% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na 

rok 2018 o wydajności  nawiewu 4460m3/h i wywiewu 3680m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 350Pa. 

Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości 

wymian i osób będących podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części 

rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy F7 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza 

wywiewanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie 

poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy minimum 31,62kW do której 

dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z węzła.  

Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na dachu na konstrukcji stalowej 

ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy doprowadzić 

poprzez czerpnię zblokowaną centrali. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez wyrzutnię 

zblokowaną centrali. Przejście kanałów wentylacyjnych poprzez dach realizowany będzie z 

wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na murowanych izolowanych cokołach. 

Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

Centrala  o wydatku:  N- 4460 m3/h, dp=350Pa, W- 2368 m3/h, dp 350 Pa 

Nawiew :  

 czerpnia powietrza 

 przepustnica odcinająca  

 filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM1 55 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  36,5 kW dla podanych warunków 

(Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 22 °C RH-30 %) . 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 1,45 kW  



 

 

 nagrzewnica wodna zasilana 37%  roztworem glikolu etylenowego o mocy  nie mniejszej 

jak 31,62kW i oporach przepływy nie większych jak 11,59 kPa 

 połączenie elastyczne  

Wywiew : 

 połączenie elastyczne  

 filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 

 obrotowy wymiennik odzysku ciepła 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,55 kW 

 przepustnica odcinająca 

 wyrzutnia powietrza 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 

nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych 

na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. 

 

Układ NW3 – jadalnia z zapleczem. 

Dla potrzeb wentylacji jadalni z pomieszczeniem rozdziału posiłków projektuje się instalację 

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę 

wentylacyjną zamontowaną na dachu.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 

realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w przeciwprądowy wymiennik 

odzysku ciepła o sprawności wg ERP minimum 82,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  

KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajności  nawiewu 2110m3/h i wywiewu 1760m3/h przy sprężu 

dyspozycyjnym 300Pa. Ilości powietrza określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej 

krotności wymian. Ilości wymian i osób będących podstawą obliczenia wydajności centrali 

przedstawiono w tabeli i na części rysunkowej. Centrala wyposażona w filtry klasy F7 powietrza 

nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza 

w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy 

minimum 9,25kW do której dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową (glikol 37%) z 

kotłowni.  

Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na dachu na konstrukcji stalowej 

ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy doprowadzić 

poprzez czerpnię zblokowaną centrali. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez wyrzutnię 

zblokowaną centrali. Przejście kanałów wentylacyjnych poprzez dach realizowany będzie z 

wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na murowanych izolowanych cokołach. 

Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących 

parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

Centrala  o wydatku:  N- 2110 m3/h, dp=300Pa, W- 1760 m3/h, dp 300 Pa 

Nawiew :  

 czerpnia powietrza 

 przepustnica odcinająca  

 filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM1 55 % (wg EN-PN 16890) 

 przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  24,0 kW dla podanych 

warunków (Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) . 

 nagrzewnica wodna zasilana 37%  roztworem glikolu etylenowego o mocy  nie mniejszej jak 

9,25 kW i oporach przepływy nie większych jak 12,0 kPa 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,50 kW  

 połączenie elastyczne  

Wywiew : 

 połączenie elastyczne  

 -filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 



 

 

 przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła 

 wentylator  typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,4 kW 

 przepustnica odcinająca 

 wyrzutnia powietrza 

 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 

nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych 

na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. 

 

Układ  wyrzutowy  zmywalni - Wzm  

W pomieszczeniu zmywalni i mycia wózków projektuje się indywidualny układ wyrzutowy bez 

odzysku ciepła realizowany poprzez wentylator kanałowy  w wersji wyciszonej o wydajności 260m/3h 

przy spręży 250Pa. Uruchomienie i regulacja wydajności wentylatora przez regulator zamontowany w 

pomieszczeniu. Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych typu Spiro 

zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako 

elementy wyciągowe zaprojektowano zawory wywiewne okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić 

ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie 

dachowej BII i cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół zaizolować wełną mineralną na 

płaszczu z folii aluminiowej gr 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej 

realizowany będzie poprzez centrale wentylacyjną NW3. W pomieszczeniu zmywalni i myjni wózków 

panuje podciśnienie względem pomieszczeń sąsiadujących 

 

Układy  wyrzutowe WC  

W pomieszczeniach WC, natryskach, pomieszczeniach porządkowych projektuje się układy 

wyrzutowe bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanałowe w wersji 

wyciszonej o wydajności nominalnej od 100  do 350m3/h.  Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych 

przewodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu 

podwieszanego a kanały pionowe obudowane płytami g-k. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano 

zawory powietrzne wyciągowe okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić ponad dach i zakończyć 

wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie dachowej typ BII i murowanym 

izolowanym cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół należy zaizolować wełną mineralną 

na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej 

wc realizowany poprzez kratki nawiewne z sal, przedsionków lub z korytarza. W celu napływu 

powietrza do pomieszczeń, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te powinny mieć minimalną 

powierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. W wc i 

pomieszczeniach brudnych panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. 

 

2.6. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Kanały wewnętrzne nawiewne i wywiewne wewnętrzne prowadzone w obszarach sufitów 

podwieszanych należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 40 mm o 

współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK). 

Kanały nawiewne i wywiewne zewnętrzne należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią 

aluminiową grubości 100 mm o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK) i 

obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm. 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz 

budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż, tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko 

rozprzestrzeniające ogień a grubość izolacji  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 

12 kwietnia 2002 r 

Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnioną 

jednostkę MGPiB, określające zakres i warunki stosowania danego materiału. 



 

 

Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta 

Na żądanie odbiorcy producent materiału izolacyjnego zobowiązany jest przedstawić wyniki badań 

odbiorczych i aktualnych badań okresowych, określające 

- gęstość objętościową materiału w kg/m3 

- maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji temperatury dla 

minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej materiału 

- maksymalna temperaturę stosowania w oC 

Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i 

suchych. 

 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być 

ustawione  

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i 

uszkodzenie.  Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.  



 

 

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych 

powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych.  

4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed 

wpływem warunków atmosferycznych.  

4.2. Urządzenia  

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż   kanałów, kształtek i urządzeń 

Kanały i kształtki okrągłe przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 

wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, elementów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie i wykonanie przebić  przez ściany, stropy 

- montaż  elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie 

- uszczelnienie przejść  przez ściany, stropy, wykonanie obróbek po przejściach kanałów 

wentylacyjnych 

- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi  

- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie połączeń 

Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z 

wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 

stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać, 

- Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z 

wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń należy całkowicie wypełnić; 

wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego 

wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na 

konstrukcję budynku, 

- Przewody poziome prowadzone nad sufitem podwieszanym umieszczać w obejmach mocowanych 

prętami gwintowanymi do uchwytów typu L mocowanych do konstrukcji drewnianej, 

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do 

urządzeń, 

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń.  

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu  

z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia.  

Niedopuszczalne są  działania mogące powodować deformację elementów wentylacji.  

Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i nyplowych.  



 

 

Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać  za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających.  

 

5.2  Centrale wentylacyjne, 

Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;  

W   ramach   prac   należy   przewidzieć ich   rozładunek   na   placu   budowy i zabezpieczenie;  

Transport oraz montaż  należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia ; 

Centrale  należy  zabudować  w  sposób  eliminujący  maksymalnie  przenoszenie drgań do konstrukcji 

budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne; 

Centrale  należy  bezwzględnie  wyposażyć na  wlotach  powietrza   świeżego  i wywiewanego  

w przepustnice powietrzne – szczelne;  

Wyposażenie  wszystkich  central  w  AKPiA  realizuje  wykonawca  wentylacji. 

Centrale należy  wyposażyć w wyłączniki  serwisowe.  

Należy również dostarczyć razem z centralą   falowniki. 

Centralę i kanały na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów 

wibroizolacyjnych.  

5.3  Otwory rewizyjne i możliwość  czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez  zastosowanie  otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż  elementu składowego instalacji;  

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać  oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 

a także urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 

oczyszczenia w inny sposób;  

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również  własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych;  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być  tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów;  

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe  

kształty, najlepiej o przekroju kołowym.   

Niedopuszczalne  jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do 

czyszczenia; 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub  uszkodzeń urządzeń  czyszczących;  

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych;  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne  rządzeń  powinny się łatwo otwierać ; 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować  

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.  

W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 

mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1; 

 

Tablica 1 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 

w ściance przewodu 

mm mm 

D A B 

200<=d<=315 300 100 

315<d<=500 400 200 

>500 500 400 

1) 600 500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 

wejściem do wnętrza przewodu 



 

 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać  otwory rewizyjne o minimalnych 

wymiarach podanych w tablicy 2; 

 

Tablica 2 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 

w ściance przewodu 

mm mm 

S A B 

d<=200 300 100 

200<d<=500 400 200 

>500 500 400 

2) 600 500 

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 

wejściem do wnętrza przewodu 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 

być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju 

poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 

2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać , aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej 

krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony;  

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, 

powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2; 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym;  

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń 

: 

- przepustnice (z dwóch stron), 

- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 

- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

- filtry (z dwóch stron), 

- wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 

- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 

- urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu oczyszczenia (z 

wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być  

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych 

odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być wieksza niż 10 m; 

5.4.  Wentylatory 

Sposób zamocowania  wentylatorów powinien  zabezpieczać  przed przenoszeniem ich   drgań    

na   konstrukcję  budynku   (przez   stosowanie   fundamentów,   płyt amortyzacyjnych,  

amortyzatorów  sprężynowych,  amortyzatorów  gumowych  itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby  środek 

ciężkości wentylatora znajdował  się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary  

poprzeczne   

i  kształt    czników  elastycznych  powinny  by   zgodne  z wymiarami i kształtem otworów 

wentylatora. Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ÷ 250 mm. Łączniki elastyczne 

powinny by  tak zamocowane, aby ich materiał  zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację  . 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić  : 

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora; 



 

 

5.5.    Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być  połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji 

(np. góra); 

W  pomieszczeniach  z  wewnętrznymi   źródłami  hałasu  tłumiki  należy  montować  w  

przewodach  wentylacyjnych  jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 

pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego; Sieć przewodów  należy łączyć z  tłumikiem  za  

pomocą  łagodnych  kształtek przejściowych. 

5.6.   Anemostaty nawiewne i wywiewne, zawory powietrzne 

Elementy  ruchome  zaworów nawiewnych i wywiewnych  powinny  być  osadzone  bez luzów,  

ale   

z  możliwością ich  przestawienia.   

Położenie  ustalone  powinno  być utrzymywane w sposób trwały. 

Zaworów wentylacyjnych  nie  powinno  się umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (takich  jak  

np. elementy  konstrukcyjne  budynku,  podwieszone  lampy)  mających  zakłócający wpływ na kształt 

i zasięg strumienia powietrza.  

Zawory wentylacyjne powinny być  połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

Przewód   łączący  sieć   przewodów  z zaworami powietrznymi  należy prowadzić  jak 

najkrótszą  trasą , bez zbędnych  łuków i ostrych zmian kierunków.  

Jeżli umożliwiają to warunki budowlane: 

- długość (L)  prostego  odcinka  przewodu  o  średnicy  D,  doprowadzającego powietrze do nawiewnika 

powinna wynosiś : L > 3D; 

- przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony 

jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić : s < L/8. 

Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić dogodną  obsługę , 

konserwację  oraz wymianę  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi  powinny  być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

5.7  Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać instalacje  wentylacyjne przed  

wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  przez  zastosowanie  żaluzji, daszków ochronnych itp.;  

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.;  

Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością  poniżej 2,5 m/s; 

Wyrzutnie  powinny mieć powierzchnię zapewniającą  wyrzut  powietrza  z prędkością niższą  niż  4 

m/s. 

5.8. Badania i uruchomienie wentylacji 
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 

Podczas rozruchu instalację należy wyregulować. 

Podczas próby powinna być sprawdzona:  

- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40  

- jakość  wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.)  

- głośność i wydajność wentylacji  

Z próby należy sporządzić protokół.  

 

5.9 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są:  

- dla kanałów i kształtek - m2 

- dla urządzeń- szt lub kpl  

- dla izolacji - m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia 

wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić  

w stosunku do następujących robót:  

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy)  

Z odbiorów należy spisać  protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność  robót i 

elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 

robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze 

końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót 

- dziennik budowy  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów)  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

- rotokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność  wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  

- protokoły badań głośności i wydajności wentylacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  

Normy 

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary 

- PN-EN 1507:2007. Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 



 

 

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej 

-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 

Wymagania wytrzymałościowe 

-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 

-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 

podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

-PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 

-PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne 

dotyczące przewodów giętkich 

-PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST.04.00 BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

 

 

 

 

 

 

Kody CVP wg wspólnego słownika zamówień 

Instancje elektryczne 

CPV 45311200-2  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 45315700-5  - Instalowanie tablic elektrycznych  

CPV 45000000-7  - Roboty budowlane  

CPV 45311100-1  - Roboty z zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45312310-3  - Ochrona odgromowa 

 

Instalacje teletechniczne 

CPV 32421000-0  - Okablowanie sieciowe 

CPV 32423000-4  - Gniazda sieciowe 

CPV 32422000-7  - Elementy składowe sieci 

CPV 32424000-1  - Infrastruktura sieciowa 

CPV 35121700-5  - Systemy alarmowe 

CPV 45312200-9  - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

CPV 35125300-2  - Kamery bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem instalacji elektrycznych dla potrzeb budynku Przedszkola Publicznego na działce nr ew. 

366/2, 367/4, 367/5 w m. Kąkolewnica ul. Szkolna, gmina Kąkolewnica.  

Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią zbiór wymagań 

technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one 

podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

Opracowane są w oparciu o obowiązujące normy obligatoryjne, warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót a także zgodne z przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje niżej wymienione roboty: 

- tablice bezpiecznikowe, 

- instalację oświetlenia podstawowego, 

- instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

- instalację gniazd wtykowych, 

- instalację teleinformatyczną 

- telewizji dozorowej CCTV, 

- instalacji przyzywowej, 

- instalacji wideo domofonowej, 

- instalacje nagłośnienia,  

- instalacje połączeń wyrównawczych, 

- instalacją przeciwprzepięciową, 

- uziom szyny wyrównawczej, 

- instalację odgromową,  

- instalacji fotowoltaicznej, 

- usunięcia kolizji sieci uzbrojenia terenu, 

 

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Budynek administracyjno - biurowy.  

Ochrona środowiska: wszystkie materiały z demontażu (przewody, oprawy, wyłączniki itp.) należy po 

uzgodnieniu z Inwestorem przekazać do dalszego wykorzystania lub utylizować.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 

 Adapter - urządzenie przyłączające kable symetryczne o różnych standardach złącz (np. RS-232) 

do systemu okablowania strukturalnego. 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

 Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespołów 

tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami 

i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji 

pracy obwodów elektrycznych. 

 Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 



 

 

 Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

 Czynności łączeniowe w instalacji - czynności wykonywane ręcznie lub automatycznie, których 

celem jest włączanie bądź wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach elektrycznych, 

zabezpieczeniowych, sterowniczych pomiarowych, czynności te wykonywane są przy pomocy 

aparatury łączeniowo rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, przekaźniki, wyłączniki 

urządzenia przeciwporażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne). 

 Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

 Dedykowana instalacja elektryczna – instalacja o wysokim poziomie niezawodności zasilania 

służąca wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych, charakteryzuje się dużym 

bezpieczeństwem pracy osób obsługujących sprzęt komputerowy. 

 Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 

 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne książkę obmiarów w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, 

jeśli one występują. 

 Gniazda abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec 

okablowania poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to dwa gniazda RJ-45 umieszczone 

w puszce lub korycie kablowym. 

 Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami). 

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 

elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi) a także urządzeniami oraz 

aparatami przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii 

elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów. Początkiem 

instalacji elektrycznych są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu. 

 Instalacja odbiorcza - część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 

służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 

takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego 

instalację odbiorcy od strony zasilania. 

 Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 



 

 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

 Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 Kabel ( kabel elektryczny) - przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, 

przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powlokę ochronną i pancerz 

uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony. 

 Kabel krosowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, KATT, ST, SC), 

służący do wykonywania połączeń w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiędzy urządzeniem 

aktywnym, a panelem z zakończeniami okablowania poziomego). 

 Kabel przyłączeniowy - giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, ST,SC), służący 

do wykonywania połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a urządzeniem aktywnym użytkownika 

(kartą sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 

 Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunikacyjne lub 

rury kanalizacji wtórnej. 

 Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących 

dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 

 Kanał kablowy - kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach lub w ziemi, przykryty płytami 

zdejmowanymi zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli. 

 Klasa ochronności urządzenia - klasyfikacja (podział) urządzeń elektrycznych z punktu widzenia 

zastosowanych środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, rozróżnia się cztery 

klasy ochronności 0, I, II, III. 

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych. 

 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. 

 Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji oraz normami równoważnymi.  

 Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

 Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów (np. odbiorniki, aparaty elektryczne, liczniki) 

odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii, chronionych wspólnym zabezpieczeniem. 

 Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 

w inną formę energii np. światło, ciepło, energię mechaniczną. 



 

 

 Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 

przepięciami. 

 Okablowanie międzybudynkowe (na zewnątrz budynku) - część systemu okablowania 

strukturalnego pomiędzy międzybudynkowym punktem rozdzielczym a budynkowymi punktami 

rozdzielczymi zrealizowana najczęściej na kablach światłowodowych wielomodowych. 

 Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) - część systemu okablowania strukturalnego, 

realizująca połączenia pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym i piętrowymi punktami 

dystrybucyjnymi. 

 Okablowanie poziome - część systemu okablowania strukturalnego pomiędzy punktem 

rozdzielczym, a punktem abonenckim. Może być zrealizowane na kablach miedzianych UTP bądź 

FTP, lub na wielomodowych kablach światłowodowych. 

 Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 Osprzęt elektroinstalacyjny - zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu 

układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony 

(osłony) tych przewodów, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i zaciskowe, rury 

osłonowe itp.). 

 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli. 

 Oświetlenie podstawowe - oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne zasilane 

z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia 

przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych. 

 Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, będących zakończeniami gniazd 

znajdujących się w pomieszczeniach, służący do zestawiania połączeń pomiędzy nimi przy pomocy 

kabli krosowych. Miejsce, w którym dokonuje się połączeń pomiędzy sprzętem aktywnym, a 

okablowaniem poziomym w sieci komputerowej LAN. 

 Poleceniu inżyniera (inspektora nadzoru) - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane wykonawcy przez inżyniera w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Połączenia systemowe oraz terminalowe - połączenia pomiędzy systemami komputerowymi a 

systemem okablowania strukturalnego. 

 Połączenia telekomunikacyjne budynków - często nazywane okablowaniem pionowym 

 międzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na 

wielowłóknowym zewnętrznym kablu światłowodowym. 

 Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części 

przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów. 

 Porażenie prądem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu 

elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia. 

 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 



 

 

 Przewód elektryczny - element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany 

z materiału dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez 

izolacji. 

 Przewód neutralny (N) - przewód elektryczny mający służyć do przesyłania energii elektrycznej, 

połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła zasilania lub ze sztucznym punktem 

neutralnym. 

 Przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu przeznaczony do elektrycznego połączenia 

następujących części: dostępnej przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej szyny (zacisku 

uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego 

sztucznego. 

 Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 

 Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 

 Punkt abonencki - punkt przyłączenia użytkownika do sieci okablowania strukturalnego oraz 

koniec okablowania poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to dwa niekodowane gniazda 

(RJ-45), umieszczone w puszce (natynkowej, podtynkowej, podpodłogowej), w słupku 

telekomunikacyjnym lub w korycie kablowym. 

 Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, 

pozwalające na konfigurację połączeń. Punkty zbiegania się okablowania poziomego, pionowego i 

systemowego, służące do instalowania sprzętu sieciowego aktywnego (huby, przełączniki, routery) 

i biernego (panele dystrybucyjne, kable krosowe, listwy zasilające, prowadnice kablowe). 

Najczęściej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokości wyrażonej w jednostkach U (1U=45 

mm). 

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

 Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez inżyniera książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez inżyniera. 

 Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urządzenia przeznaczone do włączenia w obwody elektryczne, 

spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, 

łączenie. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 Sekwencja - sposób rozszycia poszczególnych przewodów w gniazdku, wtyczce RJ45 i panelu 

krosowym. 

 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 



 

 

 Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie 

może być łatwo przemieszczane. 

 Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący 

połączenie przewodzące z ziemią. 

 Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 

użytkową. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie do kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 

szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

 Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym 

nie występuje skrzyżowanie. 

 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone 

na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń jedno- lub wielofazowych . 

 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana. 

 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub zakańczania kabli. 

 Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry. 

 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

 Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, a 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania. 

 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części warunkach zakłóceniowych. 



 

 

 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne elementy do 

przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

 Konstrukcja wsporcza instalacji -  mechaniczne podparcie w formie zacisków, ściągów, 

wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo innych urządzeń zaprojektowanych w celu 

przeniesienia obciążenia spowodowanego przechodzącymi instalacjami  

 Obejmy rurowe-   obejmy metalowe, wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu 

wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym z przewodem 

wyrównawczym. 

 System ochrony odgromowej LPS – kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego 

uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek. 

 Strefa ochrony odgromowej LPZ – strefa, gdzie zdefiniowane jest piorunowe środowisko 

elektromagnetyczne. 

 Zwód – część zewnętrznego LPS-u, w której użyto metalowych elementów, jak pręty, 

przewodniki siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do przechwycenia wyładowania 

atmosferycznego.  

 System przewodów odprowadzających – część zewnętrznego LPS przeznaczona do 

przewodzenia prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.  

 Połączenie wyrównawcze – połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących, poprzez 

kontakt bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania różnicy 

potencjałów wywołanej przez prąd piorunowy. 

  Złącze kontrolne – złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i pomiarów 

komponentów LPS.  

 Klasa LPS – liczba oznaczająca klasyfikację LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla 

którego został on zaprojektowany.  

 Projektant ochrony odgromowej – osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do 

projektowania LPS.  

 Instalator ochrony odgromowej – osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do 

wykonywania LPS 

  Powierzchnia ekwiwalentna Ae – obszar zbierania wyładowań, jest obszarem określonym przez 

przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegów 

budynku.  

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z norma PN-EN 62305 lub normy równoważnej  i 

definicjami tam podanymi. 

 Ziemia-   przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie jest 

przyjmowany umownie jako równy zeru. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność ich wykonania z 

dokumentacją projektową i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacjami elektrycznymi". Za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz za przestrzeganie przepisów bhp i bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

 

1.6. Przekazywanie placu budowy. 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Budynek wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi oraz Dokumentację Projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budynku w okresie trwania realizacji prac aż do ich 

zakończenia i przekazania.  

Koszt zabezpieczenia budynku nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, iż jest wliczony w cenę 

umowną. 



 

 

 

1.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budynku oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji.  

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie  Budynku Administracyjno - Biurowym  oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za 

wszystkie straty spowodowane pożarem wywoływanym z niedopatrzenia. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

 

1.10. Odbiór robót 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz stwierdzić odpowiednie 

przygotowanie frontu robót. Teren budowy powinien być komisyjnie przekazany i potwierdzony 

wpisem do dziennika budowy przy współudziale zainteresowanych stron. Wykonywanie prac należy 

koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

 

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji prac wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w niebezpiecznych warunkach, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające wymagania socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

ochronną. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie podlegają 

odrębnej zapłacie i uwzględnione są w cenie kontraktowej. Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie 

obowiązujące podczas wykonywania prac przepisy, normy, normatywy i wytyczne związane z zakresem 

wykonywanych prac. 

 

 

 

 

 

1.12. Kody CPV wg wspólnego słownika zamówień  
Instancje elektryczne 

CPV 45311100-1       - Roboty z zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45311200-2       - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 



 

 

CPV 45315700-5       - Instalowanie tablic elektrycznych  

CPV 45000000-7       - Roboty budowlane  

CPV 45312310-3         - Ochrona odgromowa 

 

Instalacje teletechniczne 

CPV 32421000-0  - Okablowanie sieciowe 

CPV 32423000-4  - Gniazda sieciowe 

CPV 32422000-7  - Elementy składowe sieci 

CPV 32424000-1  - Infrastruktura sieciowa 

CPV 35121700-5  - Systemy alarmowe 

CPV 45312200-9  - Instalowanie systemów alarmowych 

CPV 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę robót elektrycznych 

z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca winien podać Inżynierowi terminy 

dostaw zatwierdzonych materiałów. 

Materiały dopuszczone do zabudowania powinny spełniać następujące warunki: 

- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN-EN  i normami równoważnymi  

- znak CE – gdy wymagane 

- znak bezpieczeństwa B- gdy wymagane 

- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium, 

- spełniać określone w ST wymagania, a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inżynier. 

 

2.2 Instalacje wewnętrzne  

 

2.2.1 Tablice, rozdzielnie i aparaty elektryczne 

Tablica elektryczna natynkowa: obudowa z tworzywa sztucznego w II klasie ochronności, 

wyposażona w aparaty elektryczne zgodnie z projektem. 

 

2.2.2 Przewody 

 LgY o napięciu znamionowym 450/750V, 

 YDY o napięciu znamionowym 450/750V, 

 przewód UTP kategorii 5 i 6 

 kabel HDGs PH90, 

 przewód YTKS, 

 przewód OMY 300V. 

 

2.2.3 Osprzęt 

Gniazda 16A/230V –z uziemieniem n/t i p/t IP20 i IP 44, z blokadą i przesłoną styków kolor biały. 

Gniazda IT- gniazda RJ45 kat. 5e 

Łączniki - n/t i p/t IP20 i IP 44kolor biały. 

Oprawy – oprawy wewnętrzne i zewnętrze zgodnie z projektem.  

Instalacja CCTV, SSP, nagłośnienia, - osprzęt zgodnie z dokumentacją projektową 

 

2.2.4 Rury instalacyjne 

Rury instalacyjne – dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych z tworzywa sztucznego z 

materiałów nierozprzestrzeniających płomienia. 

 

2.2.5 Koryta kablowe 

Koryta kablowe – dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych koryta kablowe perforowane lub 

siatkowe ocynkowane. 

 



 

 

2.2.6 Uziom 
Uziom- uziom budynku oraz budynku garażowego wykonać z płaskownik Fe/Zn 30x4. 

Pręty miedziowane fi 16 dł. 1,5m 

 

2.2.7 Główny punkt dostępowy 

Szafa Rack -szafę rack głównego punku dostępowego należy wyposażyć w swiche oraz panele 

krosowe. 

 

2.3 Instalacje zewnętrzne 

 

2.3.1  Kable zasilające 

W kablowych liniach elektroenergetycznych i teleinformatycznych należy stosować następujący typ 

kabli: 

 YKY o napięciu znamionowym 0,6/1kV 

 XzTKMXpw kabel telekomunikacyjny 

 F/UTPw kategorii 5e min 100MHz kabel teleinformatyczny 

 

2.3.2 Rury osłonowe 

Przepusty kablowe wprowadzenia kabli do budynku powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

z tworzyw sztucznych lub stali,  wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. 

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych należy użyć rur z polietylenu wysokiej gęstości 

(HDPE) spełniające wymagania PN-C-89205 lub normami równoważnymi . Kable na całej długości 

należy układać w rurach typu zgodnie z projektem 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewiewnych i dobrze oświetlonych. 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej lub 

zaleceniami generalnego wykonawcy. Sposób składowania materiałów elektrycznych i budowlanych 

w magazynie jak i ich konserwacja powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robot niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed Użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody zainteresowanych stron. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi 

właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w 

zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 



 

 

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 

specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca przystępujący do pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą 

jakość wykonywanych prac. 

 

Roboty będą prowadzone przy użyciu: 

 elektronarzędzi, 

 narzędzi ręcznych, 

 drabin 

 rusztowań 

 

Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję, 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 

stanu technicznego i działania, należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane, przekraczanie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz przechowywania materiałów należy: 

- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania, 

- armaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok, 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót sanitarnych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i 

zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża. 

Składowanie materiałów elektrycznych, powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów 

atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne ustalenia dotyczące robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacja Projektową, normami, oraz przepisami budowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  planem  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

 

5.2 Roboty demontażowe 

Przed rozpoczęciem prac demontażowych istniejące obwody elektryczne należy odłączyć od  

tablic rozdzielczych pod nadzorem dyżurnego elektryka Inwestora. Zdemontowany osprzęt 

elektryczny należy przekazać inwestorowi w celu oceny przydatności do dalszego użytkowania. 

Wyeksploatowany osprzęt elektryczny należy utylizować a protokół z przekazania do utylizacji 

załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 



 

 

5.3 Ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 

Roboty montażowe instalacji elektrycznych można rozpocząć po stwierdzeniu przez kierownika 

budowy, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy doprowadzenia robót 

instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne które mają wpływ na montaż urządzeń instalacji elektrycznej, 

odpowiadają założeniom projektowym. 

- Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową. Układanie przewodów 

stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać w listwach instalacyjnych maskowanych listwami 

drewnianymi.  

- Przewody elektryczne przy przejściach przez ściany prowadzić w listwach instalacyjnych. 

- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być dostosowane do sieci o napięciu 

znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. 

- Przewody zasilające muszą się przecinać pod kątem 90°, minimalny promień ugięcia przewodów 

multimedialnych zgodnie z zaleceniami producenta. 

- Gniazda montować natynkowe. 

- Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 

- Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne 

nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i 

wielkość znamionowego prądu wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej. 

- W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych należy stosować wyłączniki nadmiarowe: 

 prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, 

 wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć. 

- W instalacjach elektrycznych stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące 

przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. 

- Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów zgodnie z dokumentacją techniczną. 

- Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby 

naruszania konstrukcji budynku. 

- Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych muszą być wykonane wyłącznie z miedzi. 

- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać bezkolizyjność z 

innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

- Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w MΏ/km. Winna wynosić 

dla kabli do 1 kV: 

o izolacji gumowej - 75 MΏ/km, 

o izolacji polietylenowej - 100 MΏ/km. 

 

5.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.4.1 Prace demontażowe  

 rozdzielnic bezpiecznikowych, 

 demontaż istniejących kabli i przewodów, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż gniazd wtykowych, 

 demontaż instalacji  

Odłączenie istniejących obwodów elektrycznych od napięcia na istniejących tablicach należy wykonać 

pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych. 

Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać we wskazane miejsce Inwestorowi. 

Zbędny osprzęt elektryczny należy utylizować. Inwestorowi dostarczyć protokół przekazania osprzętu 

elektrycznego do utylizacji. 

 

5.4.2 Trasowanie oraz przebicia przez ściany 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Trasy powinny być proste, równolegle do ścian i sufitów. W projekcie 



 

 

przedstawiono trasy listew instalacyjnych elektrycznych z obudowaniem ich listwami drewnianymi 

zabezpieczonymi impregnatem przeciw owadom oraz dodatkowo środkiem ognioochronnym dobranym 

kolorystycznie do elewacji wewnętrznej budynku. Zabudowa listew zgodnie z wymaganiami 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

5.4.3 Układanie przewodów na ścianie 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozwinięcie przewodu z krążka. 

- Sprawdzenie ciągłości i oporności izolacji. 

- Odmierzenie i cięcie. 

- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników. 

- Założenie oznaczników adresowych. 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 

- Każde przejście przewodów kabelkowych przez ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 

odpowiednio obudowane. 

- Wszystkie rury/rurki osłonowe z PVC na obu końcach lub inne skuteczne zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem kabla krawędzią rury. 

- Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą 

zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 

- Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. 

- Mocowanie listwy do ściany śrub oraz dybli wykonywać w odstępach około 0,5m. 

- Do puszek wprowadzać tylko te przewody które wymagają łączenia w puszce. 

- Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla: 

 obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu, 

 obwodów gniazd wtykowych 2,5 mm2 Cu. 

- Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane 

przez producenta (marka), posiadać kolorystyką izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami tj. 

 przewód ochronny PE - kolor żółtozielony, 

 przewód neutralny N - kolor niebieski, 

 przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny i być wykonane 

na napięcie 750V. 

 

5.4.4 Układanie przewodów w listwach i rurach instalacyjnych p/t 

Zasadnicze czynności przy montażu listew i rur instalacyjnych: 

- Trasowanie. 

- Odmierzenie i ucięcie listew lub rury. 

- Wykonanie ślepych otworów. 

- Przytwierdzenie listew przy pomocy śrub oraz dybli, przytwierdzenie rur za pomocą uchwytów 

mocowanych na śruby i dyble. 

- Zmontowanie elementów łączących poszczególne odcinki listew lub rur. 

- Instalowanie przewodów w listwach lub rurach instalacyjnych. 

- Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodów. 

- Wprowadzenie przewodów do listew lub rur instalacyjnych. 

- Wprowadzenie przewodów do puszek i rozgałęźników. 

- Zamknięcie listew za pomocą pokrywek. 

 

5.4.5 Układanie przewodów w korytach kablowych 

- Zasadnicze czynności przy montażu koryt kablowych: 

- Trasowanie. 

- Montaż wsporników za pomocą śrub oraz dybli do ściany kanału technicznego. 

- Odmierzenie i ucięcie koryta kablowego. 

- Ułożenie koryt na wspornikach. 

- Montaż elementów łączeniowych do koryt kablowych za pomocą śrub. 

- Mocowanie koryt kablowych do wsporników za pomocą śrub. 



 

 

 

5.4.6 Montaż osprzętu i aparatury 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Trasowanie. 

- Wykonanie ślepych otworów mechanicznie/ręcznie. 

- Wprowadzenie przewodów w otwory puszki. 

- Osadzenie puszki na ścianie. 

- Odkrywanie puszek. 

- Podłączenie i przedzwonienie przewodów. 

- Zamknięcie puszek. 

- Podłączenie łączników, gniazd wtykowych oraz telefonicznych. 

- Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych. 

Wymagania dodatkowe dotyczące robot: 

- Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego 

podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji 

pokazanych na rysunku. 

- Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich 

funkcjonowania. 

 

5.4.7 Montaż oprawy oświetleniowej 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozpakowanie oprawy. 

- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających. 

- Wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i uchwytów. 

- Zamocowanie uchwytów. 

- Obcięcie i obrobienie końców przewodów. 

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem. 

- Zamontowanie oprawy i podłączenie. 

- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.). 

 

5.4.8 Montaż źródeł światła 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Zdjęcie klosza, odbłyśnika, rastra itp. oprawy. 

- Wyjęcie źródła światła z opakowania. 

- Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń parametrów. 

- Zamontowanie źródła światła w oprawie. 

- Sprawdzenie świecenia oprawy. 

- Zamontowanie klosza, odbłyśnika, rastra itp. 

 

5.4.9 Montaż głównego punktu dystrybucyjnego 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozpakowanie szafy RACK. 

- Oczyszczenie szafy z materiałów zabezpieczających. 

- Wypoziomowanie szafy w miejscu jej docelowego montażu oraz montaż cokołu. 

- Montaż aparatury wewnętrznej. 

- Montaż ścian bocznych oraz drzwi. 

- Podłączenie szafy do sieci. 

 

5.4.10 Montaż instalacji telewizji dozorowej CCTV 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozpakowanie elementów systemu. 

- Wytrasowanie miejsca montażu elementów systemu. 

- Montaż elementów systemu 

- Podłączenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta. 

 



 

 

5.4.11 Montaż instalacji przyzywowej 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozpakowanie elementów systemu. 

- Wytrasowanie miejsca montażu elementów systemu. 

- Montaż elementów systemu 

- Podłączenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta. 

 

5.4.12 Montaż instalacji nagłośnienia  

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- okablowanie zgodnie z opisem i projektem oraz DTR producenta. 

 

5.4.13 Montaż aparatury w tablicach rozdzielczych 

Aparaturę łączeniową, sterującą i zabezpieczającą montować zgodnie z zaleceniami producentów. Przy 

tablicy rozdzielczej musi być umieszczony jej schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości 

nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schemat winien być 

zabezpieczony przed kurzem i wilgocią. Na tablicy powinien być naniesiony jej numer. 

 

5.4.14 Montaż urządzeń klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozpakowanie elementów systemu. 

- Wytrasowanie miejsca montażu elementów systemu. 

- Montaż elementów systemu 

- Podłączenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta oraz dokumentacją. 

 

5.4.15 Montaż uziomu i głównej szyny wyrównawczej 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Wykonanie wykopu. 

- Wbicie prętów uziemiających przy pomocy młota udarowego. 

- Ułożenie taśmy ocynkowanej 30x4 w wykopie. 

- Przyłączenie prętów uziemiających do taśmy ocynkowanej za pomocą odpowiednich złączek. 

- Przyłączenie głównej szyny uziemiającej do taśmy ocynkowanej za pomocą przewodu podanego w 

dokumentacji technicznej. 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 

Głębokość wykopu, głębokość pogłębienia prętów uziemiających oraz narzędzia potrzebne do 

wykonania uziemienia zostały opisane w dokumentacji technicznej. 

 

5.4.16 Montaż instalacji odgromowej  

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku: 

 zwody poziome. 

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 

mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach 

wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny być mocowane trwale 

za pomocą wsporników mocowanych za pomocą lepiku . 

 zwody pionowe z iglicami . 

Instalacja zwodów pionowych pomiędzy różnymi poziomami dachu budynku będzie wykonana drutem 

stalowym ocynkowanym FeZn 8mm oraz iglic na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i ścian 

budynku.  

 przewody odprowadzające. 

Instalację przewodów odprowadzających na odcinku dach – złącze kontrolne przewiduje się wykonać 

również przewodem stalowym FeZn. 

Przewody odprowadzające FeZn 8mm należy układać w rurce osłonowej RL 37 w wykutej bruździe.  

 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 



 

 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją 

Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 

powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inżynierom dwa 

egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami. 

 

6.2 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 

oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają 

wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i 

zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających 

na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których 

spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z 

zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

 

6.2.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. 

Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim 

wymagania podane w normie PN- IEC 60364 lub normami równoważnymi  

 

6.2.2 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić czy: 

- instalacja i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, 

na których są zainstalowane, 

- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed 

jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 

 

6.2.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór 

i nastawienie urządzeń zabezpieczających 

Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków pracy 

urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- różnicowoprądowych, 

- zabezpieczających przed przepięciami, 

a także czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

6.2.4 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na 

stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielonożółty 

i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

 



 

 

6.3 Badania i pomiary 

6.3.1 Instalacje elektryczne 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób czy zainstalowane przewody, 

aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

- nie mają uszkodzeń, wad, lub odporności mniejszej niż wymagana, 

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów: 

 Sprawdzenie ciągłości przewodów. 

 Sprawdzenie poprawności połączeń. 

 Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową. 

 Sprawdzenie natężenia oświetlenia. 

 Pomiar rezystancji izolacji obwodów. 

 Pomiar rezystancji pętli zwarcia. 

 Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych. 

 Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 

 Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 

oświetleniowym. 

 

- Wszystkie przyrządy pomiarowe Użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 

aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane 

identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokole) z badań i pomiarów. 

 

6.3.2 Instalacje teletechniczne 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 

systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność 

parametrów z wymaganiami norm Klasy D / Kategorii min.5e  wg obowiązujących norm. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

Zastosować się do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.  

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót następują w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania umowy 

wykonawczej. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie przerobów poszczególnych czynności 

wyszczególnionych dla wykonania danego systemu. Przeroby będą udokumentowane odpowiednimi 

protokołami wraz z Inspektorem Nadzoru. 

Do odbioru robót elektrycznych wykonawca powinien przedłożyć członkom komisji następujące 

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z wykonawstwem przez 

osobę uprawnioną do wykonywania prac oraz podpisana przez Inspektora Nadzoru, 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały, 

- oświadczenie kierownika robót zgodne z ustalonym wzorem, 

- dziennik budowy 

Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną, 

- protokoły badań i pomiarów. 

 

 

 

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej średnicy, sztuka lub komplet 

zamontowanego osprzętu .  

- Obmiar robót wykonać na podstawie typowych ksiąg obmiarowych zgodnie z katalogami norm KNR, 

KNNR, KSNR.  



 

 

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych oraz 

pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE dla norm PN-EN lub norm równoważnych 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn. tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 

z późn.zm.),  

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z późn.zm.),  

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn. tekst Dz.U.147/2002 

poz.1129 z późn.zm.),  

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z 

późn.zm.),  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.80/2006 poz.563),  

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn. tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 

z późn.zm.),  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401),  

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912).  

10. PN-84/E-02033 lub normy równoważnej. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

11. PN-91/E-05010 lub normy równoważnej. Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych.  

12. PN-76/E-05125 lub normy równoważnej. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

13. PN-88/E-08501 lub normy równoważnej. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

14. PN-92/N-01255 lub normy równoważnej. Barwy i znaki bezpieczeństwa.  

15. PN-N-01256-5:1998 lub normy równoważnej. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  

16. PN-IEC 60364 lub normy równoważnej. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

17. PN-IEC 61239:2000 lub normy równoważnej.  Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 

znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.  

18. PN-EN 60445:2002 lub normy równoważnej. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  

19. PN-EN 60529:2003 lub normy równoważnej.  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod 

IP).  

20. BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne 

wymagania.  

21. PN - EN 12464-1:2004 lub normy równoważnej.  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy 

we wnętrzach. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  

22. PN-EN 1838:2005 lub normy równoważnej. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

23. PN-EN 60446:2004 lub normy równoważnej. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi.  



 

 

24. PN-EN 50173-1:2007 lub normy równoważnej. Technika informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne, 

25. PN-EN 50173-2:2008 lub normy równoważnej. Technika informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe, 

26. PN-EN 50173-3:2008 lub normy równoważnej.  Technika informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 3: Zabudowania przemysłowe, 

27. PN-EN 50173-4:2008 lub normy równoważnej. Technika informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 4: Zabudowania mieszkalne, 

28. PN-EN 50173-5:2007 lub normy równoważnej.  Technika informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego. Część 5: Ośrodki obliczeniowe, 

29. PN-EN 50174-1:2002 lub normy równoważnej. Technika informatyczna - Instalacja okablowania. 

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

30. PN-EN 50174-2:2002 lub normy równoważnej.  Technika informatyczna - Instalacja okablowania. 

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

31. PN-EN 50310:2002 lub normy równoważnej.  Stosowanie połączeń wyrównawczych i 

uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym, 

32. PN-EN 50346:2002 lub normy równoważnej.  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 

Badanie zainstalowanego okablowania. 

33. PN-E-08390-14:1993 lub normy równoważnej.  Systemy Alarmowe – Wymagania Ogólne – Zasady 

stosowania 

34. PN-E-08390-3:1998 lub normy równoważnej.  Systemy Alarmowe – Włamaniowe Systemy 

Alarmowe – Wymagania i badania central 

35. PrPN-EN 50133-1 lub normy równoważnej.  Systemy alarmowe Systemy kontroli dostępu 

dotyczące bezpieczeństwa Wymagania systemowe 

36. PN-EN 50132-2-1 lub normy równoważnej. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji. 

37. PN-EN 50132-5 lub normy równoważnej. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. 

38. PN-EN 50132-7 lub normy równoważnej. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 

stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 

39. PN-EN 62305-1:2011 lub normy równoważnej.  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.  

40. PN-EN 62305-2:2012 lub normy równoważnej.  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie 

ryzykiem.  

41. PN-EN 62305-3:2011 lub normy równoważnej. Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia 

fizyczne obiektów i zagrożenie życia.  

42. PN-EN 62305-4:2011 lub normy równoważnej.  Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

43. PN-EN 62561-1:2012 lub normy równoważnej. (dawniej PN-EN 50164-1-jezyk polski lub normy 

równoważnej.) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania dotyczące 

elementów połączeniowych - wersja angielska. PN-EN 62561-2:2012 lub normy równoważnej.  

(dawniej PN-EN 50164-2-jezyk polski lub normy równoważnej.) Elementy urządzenia 

piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów- wersja 

angielska. PN-EN 62561-3:2012 lub normy równoważnej.  (dawniej PN-EN 50164-3 lub normy 

równoważnej.) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 3: Wymagania dotyczące 

iskierników izolacyjnych (ISG) - wersja angielska.  

44. PN-EN 62561-4:2011 lub normy równoważnej. (dawniej PN-EN 50164-4 lub normy równoważnej.) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów- 

wersja angielska.  

45. PN-EN 62561-5:2011 lub normy równoważnej.  (dawniej PN-EN 50164-5 lub normy 

równoważnej.) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 5: Wymagania dotyczące 

uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień- wersja angielska.  

46. PN-EN 62561-7:2012 lub normy równoważnej. (dawniej PN-EN 50164-7 lub normy równoważnej.) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 7: Wymagania dotyczące substancji 

poprawiających jakość uziemień- wersja angielska.  



 

 

47. PN-EN 62561-6:2011 lub normy równoważnej.  (dawniej PN-EN 50164-6 lub normy 

równoważnej.) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 6: Wymagania dotyczące 

liczników udarów piorunowych (LSC) - wersja angielska. 

48. PN-E-05125 lub normy równoważnej. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

49. PN-E-06401 lub normy równoważnej. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.. 

50. PN-E-90301 lub normy równoważnej. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i 

51. powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

52. PN-S-02205 lub normy równoważnej. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

53. PN-B-11113 lub normy równoważnej. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek. 

54. PN-C-89205 lub normy równoważnej.  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

55. BN-74/3233-17 lub normy równoważnej.  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.  

10.1.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Normy SEP :  

1. N SEP-E-001 lub normy równoważnej.  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa  

Ponadto należy stosować , o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami:  

1. „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych”  

2. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V instalacje 

elektryczne” oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy :  

3. PN-89/E-05028 lub normy równoważnej. Barwy wskaźników świetlnych i przycisków.  

4. BN-85/3081-01 lub normy równoważnej.  Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne 

przeprowadzanych podstawowych badań elektrycznych. 

5. ISO/IEC 11801 lub normy równoważnej. 

6. EN 50173, EN 50173-1 lub normy równoważnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


