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,Budowa swietlicy wiejskiej w Zosinowie”

UMOWA Nr ...../2017 PROJEKT

zawarta W dniu ......cceveeeeenne 2017 roku w Kakolewnica pomigdzy:

Gming Kakolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kagkolewnica, zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Wjta Gminy — Zbigniewa tadnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny tadnej

a
a Firma e z siedzibg W .o o] AV PSSR ) e ,
ZAreJEStrOWANG W ...cvevveverererenerereereteereseererenesesenens = NrKRS: oo , Zwang dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.), dla robot budowlanych o
wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 225 000 EURO.

§ 1 Definicje
Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:
1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, na warunkach zapisanych w
dokumencie umowy i zatgcznikach do niego, stanowigcych wraz z nig integralng czes¢.
Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajgcego okreslone w § 2 ust. 1.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu.
Strony - oznacza tgcznie Zamawiajacego i Wykonawce.

vk W

Projekt budowlany - projekt zawierajgcy dane wymienione w art. 34 Prawa budowlanego i przepisach

wykonawczych wydanych na jego podstawie.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi (jak np. zajety pas drogowy) po ktérych poruszajg
sie srodki transportowe Wykonawcy.

7. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) i akty
wykonawcze do tej ustawy.

8. Wada - cecha zmniejszajaca wartosé lub uzytecznosé¢ wykonanych robdét lub ich czesci, materiatéw,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia
rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowg lub
innymi obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robét oraz dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

9. Odbidr ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego po uptywie okresu gwarancji przy udziale

Uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji.

10. Odbidér koncowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do uzytkowania i
eksploatacji.

11. Odbidr czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanego przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy,

a w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
12. Przerwa w_realizacji prac - wstrzymanie prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajgca

realizacje umowy.
13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
14. Uzytkownik — Gmina Kgkolewnica.
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16.

17.

Nadzér Inwestorski - inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedni do danego rodzaju robét (art. 25, 26,

27 Prawa budowlanego).

Sita wyisza - zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy
w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Roboty zamienne - s3 to roboty ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét, przewidziane do

wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatéw i urzadzen, lecz za zgoda projektanta
i zamawiajacego wykonane w innej technologii, z innych materiatdow i przy zastosowaniu innych urzadzen.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest budowa 1-kondygnacyjnego budynku swietlicy wiejskiej w Zosinowie wraz z

infrastrukturg towarzyszacg obejmujacg m.in. wykonanie instalacji wewnetrznych, podtgczenia w wode i

energie elektryczna, przebudowe wodociggu, odprowadzenie sciekdw do zbiornika bezodptywowego oraz

zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, utwardzenie placu i zjazdu oraz miejsca postojowe i zielen).

Zakres catosci zadania okreslajg nizej wymienione dokumenty stanowigce integralng cze$¢ niniejszej

umowy tj.:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robot,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

d) Oferta Wykonawcy z dnia .....02.2017 r.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z ww. dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamodwienia przedstawionym w SIWZ i nie

wnosi uwag oraz uznaje go za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za

wynagrodzeniem okreslonym w § 4 ust. 1. W zwigzku z tym cena oferty, ktéra zostata obliczona na

podstawie tak udostepnionej dokumentacji budowlanej (opiséw i rysunkéw technicznych, STWIOR i

przedmiardow robot) staje sie wynagrodzeniem kosztorysowym, wynikajgcym z kosztorysu ofertowego.

Do wykonania przedmiotu umowy zostang uzyte materiaty, maszyny, sprzet i urzagdzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie wczesniej
niz w okresie 12 miesiecy od daty wbudowania.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedga korzystne dla Zamawiajacego, tj.:

a) powodujgce obnizenie kosztdw ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

d) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatéw lub urzadzen.

Do wprowadzenia powyzszych zmian wymagana jest aprobujaca opinia Nadzoru Inwestorskiego i

Projektanta przedstawiona na pismie pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany, o ktdrych mowa nie mogag

spowodowac podwyzszenia ceny wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3 Terminy realizacji umowy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
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2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie — do dnia .......ccceeeeereeceerennene 2017 roku,

3) Za termin zakonczenia robdt Strony uznajg pisemne zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
po potwierdzeniu faktu w Dzienniku Budowy przez Nadzor Inwestorski o zakoriczeniu budowy i
wykonaniu wszystkich robot budowlanych przewidzianych umowg, z ewentualnym zastrzezeniem
stwierdzonych wad umozliwiajacych badz nie uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu.

2. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie (tj. wydtuzeniu) wytacznie na
warunkach okreslonych w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy nie bedzie
obejmowato opdznied lub niewykonania umowy, wyniktych z przyczyn zaleznych od kontrahentéw
Wykonawcy, wypadkéw lub innego rodzaju nienalezytego funkcjonowania sprzetu uzytkowanego przez
Wykonawce. Strona podnoszaca okolicznosci dotyczace zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowac pisemnie drugg Strone o ich zaistnieniu.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg tgczng wartosé¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich obowigzkow
objetych niniejszg Umowa na kwote  zt netto (stownie:) powiekszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci 23 %, co daje kwote brutto w wysokosci zt. (stownie: ).

2. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie ostateczne zostanie
ustalone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen jednostkowych przyjetych w
kosztorysie ofertowym. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
robot wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedacego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, to tak ustalone wynagrodzenie moze stac sie nizsze lub wyzsze
od wstepnego wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie.

3. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych innego rodzaju niz w przedmiarze
roboét (lub tego samego rodzaju o wiekszym zakresie iloSciowym), a koniecznych do wykonania i objetych
przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) dla robot dodatkowych tego samego rodzaju jak w przedmiarze robdt ceny jednostkowe zostang
przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych przez Wykonawce,

b) dla robdt dodatkowych innego rodzaju niz w przedmiarze robét brakujace ceny jednostkowe zostana
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli okaze sig, iz zachodzi
koniecznos$¢ wykonania robot nieobjetych umowg, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Wykonawca nie moze z3daé¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez zgody Zamawiajgcego.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze niezwtocznym
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak rowniez nie
przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwérczych podanych w ofercie.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt zamiennych
w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2.
Konieczno$¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynika¢é z przyczyn technologicznych,
ekonomicznych, dotyczy¢é zmiany materiatéw, sposobu wykonania okreslonych robét /dostaw, ustug/, gdy
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w okresie budowy zmienita sie np. Polska Norma, technologia wykonania na bardziej efektywna, na rynku

pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzadzenia, o wyzszych parametrach uzytkowych czy

estetycznych, na rynku okresowo brak jest okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym
rownowaznym technicznie, uzytkowo-estetycznie.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w

§ 2. Sposob obliczenia kwoty, ktora bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

- w przypadku odstgpienia od czesci rob6t budowlanych, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy.

Za roboty niewykonane jako zbedne, choé¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg istotnych

warunkow zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym wszelkie

roboty przygotowawcze, porzgdkowe, koszty organizacji i likwidacji placu budowy, koszty utrzymania

zaplecza, koszty odbiorowe itp.

Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje rowniez koszty niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego, tj.

w szczegolnosci:

- wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej
+ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format PDF),

- zorganizowania, przeprowadzenia i udokumentowania Zamawiajgcemu niezbednych préb, badan,
odbioréw, rozruchéw technologicznych oraz ewentualnego uzupetnienia  dokumentacji
powykonawczej dla zakresu robdét objetych przedmiotem umowy,

- wszelkich roboét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, kosztéw energii
elektrycznej i wody dla celéw technologicznych, zakupu oraz zainstalowania urzadzen pomiarowych,
zajecia ulic placéw, chodnikdw oraz ogrzewania obiektow w okresie obnizonych temperatur oraz
osuszania, kosztdw utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczerstwa,
zakwaterowania tgcznie z czescig socjalng i sanitarng,

- kosztéw sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpaddéw i $mieci,

- kosztow drdg tymczasowych,

- kosztéw zwigzanych z przerwami w realizacji wynikajagcymi z zapewnienia dojazdu do sasiednich
posesji,

- kosztow wynikajacych z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy,

- kosztow biezgcych eksploatacji i utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania,
montazu licznikéw, drég wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- ewentualnych uszkodzen urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,

- wszystkich podatkow, cet i innych kosztow, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

- kosztow ubezpieczenia placu budowy,

- kosztow wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- kosztow doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakorczeniu robdt, demontaz
obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktore mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i
prawnymi oraz sztukg budowlana.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa Zamawiajacy,

tj.:

a) Nadzoru Inwestorskiego,

b) Opracowania dokumentacji technicznej (za wyjatkiem jej adaptacji) w przypadku zastosowania
odmiennych rozwigzan na warunkach okreslonych w § 2 ust. 7 na wniosek Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone na podstawie prawidtowo wystawione;j i

doreczonej Zamawiajgcemu faktury VAT. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury jest
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sporzadzony przez Zamawiajgcego ,,Protokét odbioru koricowego".

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcéw,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawianej przez siebie faktury:

a) zestawienie naleznosci podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143a ust.
1 ustawy Prawo zamodwiend publicznych, wymagalnych na dzien otrzymania faktury przez
Zamawiajacego, wraz z kopiami faktur podwykonawcow i dalszych podwykonawcow dotyczgcych ich
naleznosci oraz kopiami protokotéw odbioru podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
stanowigcych podstawe wystawienia tych faktur,

b) dowoddw zaptaty naleznosci, o ktérych mowa w pkt a). Dowodem zaptaty jest dokument wystawiony
przez bank podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, z ktdorego wynika uznanie jego rachunku
bankowego nalezng kwota,

c) oswiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt a) - ztozone nie
wczedniej niz w dniu otrzymania faktury przez Inwestora - ze wszelkie wymagalne naleznosci
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt a) zostaty uregulowane.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa ust.

14, Zamawiajacy wstrzymuje sie z wyptata naleznego wynagrodzenia w czesci rowniej sumie kwot,

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystuguje

réwniez uprawnienie (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia wyjasniert w terminie 7 dni od dnia
doreczenia korespondencji co do przyczyn braku zaptaty) do zaptaty nieuregulowanej czesci

wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy. Uregulowang w ten sposdb kwote Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Naleznosci przystugujgce Wykonawcy Zamawiajgcy zaptaci w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidtowo

wystawionej faktury VAT przez Wykonawce przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze VAT. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiajgcego.

Nie przewiduje sie fakturowania czesciowego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada NIP: 538-18-50-671.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu

umowy na osoby trzecie.

§ 5 Obowigzki stron

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania.

2) udostepnienia Dziennika Budowy, Ksiegi Obmiaru Robot oraz pozwolenia na budowe.

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonany przedmiot umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz podwykonawcow zgromadzone na

terenie budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ innych wykonawcow na plac budowy w przypadku wystgpienia

koniecznosci udzielenia zamodwienia publicznego zwigzanego bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Protokolarnego przejecia terenu budowy.

2) Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dostarczong dokumentacjg
projektowg, warunkami wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi dostawcéw urzadzen w uzgodnionym
terminie.

3) Wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich planéw wykonawczych (np. montazowych
rysunkéw roboczych) - o ile nie dostarczyt ich Zamawiajgcy, niezbednych dla wykonania przedmiotu
umowy.

4) Prowadzenia prac przez osoby uprawnione oraz posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
wyposazone w nhiezbedne narzedzia, odziez ochronng i sprzet, przeszkolone w zakresie bhp i ppoz.,
posiadajgce aktualne badania lekarskie.
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8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za swoich pracownikéw i pracownikdw podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z placu budowy kazdego pracownika, ktory
nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub przez swoje
zachowanie i jakos¢ wykonywanej pracy da powdd do uzasadnionych skarg. Od daty zawarcia
niniejszej umowy az do chwili odbioru koicowego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

Petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw, ustugodawcow i podwykonawcow.
Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci. Wykonanie wszystkich
czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania prac w szczegdlnosci zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych robét oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ zabezpieczenia przez caty czas
trwania realizacji zadania.

Prowadzenia na biezgco Dziennika Budowy oraz obowigzujacej dokumentacji budowy, w tym Ksiegi
Obmiaru Robdt i udostepnianie ich uprawnionym osobom celem dokonywania wpiséw, zalecen i
potwierdzen.

Zorganizowania socjalnego i produkcyjnego zaplecza budowy.

Wykonania na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i wode oraz uzyskania
niezbednych uzgodnien i dokonania rozliczenia z dostawcami mediow.

Zapewnienia ochrony mienia, znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

Zapewnienia ochrony instalacji wewnetrznych na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
takich jak rurociagi, kable, meble itp.

Odpowiedzialnosci za wszelkie spowodowane przez Wykonawce uszkodzenia takich instalacji i
urzadzen. Zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
prowadzenia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz ich wtascicieli i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania osobom trzecim z budynku i terenu przylegajacego do placu
budowy.

Zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

Posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na warto$s¢ minimum 200 000,00 ztotych. Wykonawca przedstawi przy zawarciu umowy
o roboty budowlane oryginat ubezpieczenia i przekaze Zamawiajgcemu kserokopie tego dokumentu,
stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci
ubezpieczenia i jego udokumentowania na rzecz Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji technicznej lub innych okolicznosciach, ktére mogg przeszkadzaé¢ w prawidtowym
wykonaniu robét.

Udokumentowania Zamawiajgcemu faktu przekazania materiatéw do utylizacji, jesli przedmiotem
usuniecia z placu budowy beda materiaty, ktorych utylizacje prowadzg wyspecjalizowane firmy (np.
azbest, papa, wetna szklana itp.).

Pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o gotowosci do odbiorow robdét w terminach okreslonych
w § 9 umowy. W przypadku nie wypetnienia obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
roboét lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu
pierwotnego na wtasny koszt.

Przerwania robdt na zadanie Zamawiajgcego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem.

Kompletowania w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
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biezacego przekazywania dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania roboét
zgtaszanych do odbioréw.

22) Zgtoszen do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych oraz przygotowywania projektéw
protokotéw niezbednych przy odbiorach (jesli s wymagane).

23) Usuniecia stwierdzonych i zgtoszonych wad.

24) Przekazywania Zamawiajgcemu atestow, gwarancji producentow, certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, aprobat - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

25) Doprowadzenia terenu budowy po zakonczeniu robdt do stanu zgodnego z przepisami i wymaganiami
wtasciciela lub uzytkownika obiektu, naprawy ewentualnych szkéd oraz zwrotu udostepnionych
pomieszczen w niezmienionym stanie technicznym. W razie niedopetnienia tego obowigzku
Zamawiajacy ma prawo, po sporzadzeniu komisyjnego protokotu z udziatem wtasciciela obiektu
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

26) Dbania o nalezyty porzadek, utrzymywanie czystosci zaplecza, oraz przestrzeganie przepiséw bhp i
ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed
wtascicielem obiektu i stuzbami publicznymi.

27) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz co do jakosci zgodnych z
wymaganiami Zamawiajgcego.

28) Uzgadniania z Zamawiajgcym propozycji wprowadzenia ewentualnych zmian materiatowych przy
zachowaniu standardéw jakosciowych materiatéw zamiennych, zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego.

29) Uzgadniania z Zamawiajgcym materiatébw wykonczeniowych i/lub wyposazenia budynku przed ich
zamontowaniem.

30) Zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci.

31) Zabezpieczenia terenu placu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom postronnym.
Zapewnienia petnego bezpieczenstwa pracownikdw, interesantéw i oséb trzecich oraz zapewnienia
statego funkcjonowania wjazdu na teren posesji.

32) Ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i
okolicznos$ciach, ktére moga ujemnie wptyna¢ na jakos¢ robot lub opdzinienie w ich realizacji.
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé¢ od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia oraz
okolicznosdci majacych wptyw na cene umowng i na date zakoriczenia robdt oraz dostaw. Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia
wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje robét, jak tez bedzie wspotpracowat przy
wykonywaniu odnosnych polecen Zamawiajacego.

33) Roboty niezbedne do wykonania ze wzgleddw bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej Wykonawca powinien wykonaé dokumentujac
koniecznos¢ wykonania tych prac wpisem do Dziennika Budowy, jednoczesnie powiadamiajac
pisemnie niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§ 6 Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia na swdj koszt Kierownika Budowy w osobie (wskazac zgodnie
z informacjami podanymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej) posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, a takze
kierownikow robét sanitarnych i elektrycznych w osobach (wskazaé zgodnie
Z informacjami podanymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej) posiadajacych uprawnienia w tym
zakresie bez ograniczen, dziatajagcych w granicach umocowan okreslonych Prawem budowlanym.

2. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktowania sie z Zamawiajgcym w sprawach dotyczacych
realizacji umowy jest (tel. kontaktowy )
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a w szczegolnosci Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi i pracownikom organdow
nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty
budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Ze strony Zamawiajgcego czynnosci Nadzoru Inwestorskiego pefni¢ bedzie: .......ooivrrcineinecnecncineneceees
Zamawiajacy upowaznia osoby do biezgcego kontaktowania sie z Wykonawca w kwestiach organizacyjnych
oraz do uczestniczenia w komisjach odbioréw czesciowych - Pana Dariusza Korulczyka — Kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju UG Kgkolewnica oraz Pana Romana Szafinskiego — Inspektora Referatu
Inwestycji i Rozwoju UG Kgkolewnica (tel. kontaktowy 83/ 344 80 31). Przedmiotowe upowaznienie nie
obejmuje petnomocnictwa do podejmowania jakichkolwiek wigzgcych decyzji ze skutkiem dla
Zamawiajgcego.

§ 7 Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane objete przedmiotem umowy na okres

...... miesiecy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakorczenia czynnosci odbioru robdt i

podpisania protokotu odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wykonane roboty koriczy sie w terminie 3 miesiecy od

uptywu gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako

zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

- przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;

- usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w
okresie gwarancji;

- koszty przegladow gwarancyjnych wykonanych robét oraz funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca;

- wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do nieodptfatnej konserwacji przedmiotu gwarancji
zgodnie z instrukcjami obstugi;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziafania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzenn mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb nie zgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce

»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu" wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére wymagaja

przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac¢ tylko z

przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na

niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji, nie bedzie sie mdgt uwolnic¢ ze

zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez uzytkownika wad w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzagdzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady, ze wzgledéw technicznych, nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
terminéw, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Wykonawcy i
zostanie przestany do Zamawiajgcego na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
w terminie 10 dni kalendarzowych o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osdb reprezentujgcych firme,

- zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdécic zabezpieczenie umowy,

- zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

- ogtoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu dziatalnosci.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, t;j. ............ zt (stownie: ) w formie (wskazac¢ zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy
wynikajacym z oferty przetargowej).
Strony dopuszczajg mozliwo$¢é zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
ustawg Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci oraz na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane:
1) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczern z tytutu rekojmi za wady 30% wysokosci
zabezpieczenia,
2) kwota pozostawionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrécone wraz z naleznymi
odsetkami bankowymi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
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wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 9 Warunki odbioru przedmiotu umowy
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy w petnym zakresie, tacznie z robotami wykonanymi przez
podwykonawcéw oraz tacznie z robotami dotyczagcymi zamdwienia podstawowego.
Podstawg zgtaszania robdt do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawce
wszystkich, przewidywanych w obowigzujgcym prawie, dokumentow dotyczacych urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na wniosek Nadzoru Inwestorskiego ma prawo, w kazdym momencie realizacji zamdwienia,
odrzuci¢ kazdg czes¢ robdt i uzytych materiatéw, jezeli nie beda zgodne w szczegdlnosci z wymaganiami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub dokumentacjg projektowa.
Wykonawca obowigzany jest informowaé pisemnie Zamawiajgcego oraz Nadzdér Inwestorski o
proponowanych terminach przeprowadzenia odbiorow wg nastepujgcych zasad:
1) dla odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - co najmniej na 2 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.
Odbidr koncowy nastgpi po kompletnym wykonaniu przedmiotu umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru
wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Nadzér Inwestorski oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru, o czym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia
robot do odbioru, po spetnieniu wymagan warunkujgcych dopuszczenie robét do odbioru. Termin odbioru
wyznaczy Zamawiajacy. Zamawiajacy zakonczy odbidr korcowy w terminie do 30 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,
komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego, a takze w szczegdlnosci: wymagane
karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeszkolenia
Uzytkownika, projekt techniczny z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robdt,
podpisanymi przez Kierownika Budowy, Nadzér Inwestorski oraz Projektanta.
W sktad dokumentéw odbiorowych wchodzg miedzy innymi: atesty materiatéw, pomiary i badania,
inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, kosztorys powykonawczy uwzgledniajgcy poszczegdlne pozycje
kosztorysu ofertowego.
W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu wyzej wymienionych dokumentéw w wymaganym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo odméwic odbioru do czasu dostarczenia tych dokumentéw.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, nalezy dokonac odbioru robdt z zaznaczeniem stwierdzonych wad i
wyznaczeniem terminu ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie to:

a) jezeli wady nie s3g istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie potwierdzajgc ten fakt
pisemng informacjg przekazang Wykonawcy,

b) jezeli wady sg istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z kazdej czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robot jako wadliwych.



Znak sprawy: IR.271.1.2017 Strona 11z 16

,Budowa swietlicy wiejskiej w Zosinowie”

13. Odbidr ostateczny odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane w okresie nie wczesniej niz na
miesigc przed uptywem terminu rekojmi. Z odbioru sporzgdzony jest protokét, ktérego podpisanie przez
obie Strony jest podstawa do zwrotu zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10 Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania sg nizej wymienione kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie zamdwienia do dnia faktycznego odbioru,
jezeli opdznienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

b) 0,05 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia w usunieciu wad, w terminie o
ktorym mowa w § 9 ust. 10 pkt 1, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia
faktycznego odbioru,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (w tym jego podwykonawcéw i
dostawcodw) w wysokosci 20 % wartosci umowy brutto,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia,

e) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

f) w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw (lub/i) ustug, z ktérym nie zawarto umowy lub nie
przedstawiono poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany Inwestorowi, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdego nie zgtoszonego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce i Podwykonawce wykazu lub aktualizacji wykazu oséb
zatrudnionych oraz kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw z osobami
biorgcymi udziat w realizacji zamdwienia, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie.

3. taczna wartosc kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto, za przedmiot
umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,
powstate w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wynikte z
wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,

b) za nieterminowa zaptate faktur zamawiajgcy zaptaci wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien
opdznienia od terminu ptatnosci okreslonego w umowie.

6. Kary umowne zostang zaptacone przez strony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystgpienia z
z3daniem zaptaty.

7. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§ 11 Podwykonawstwo
1. Wykonawca powierza / nie powierza, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie nastepujacych czesci robot
[ub dostaw i USTUE POAWYKONAWECOM: .....oiiieee ettt sttt ettt et st et as et st ses s et arseaseae sesessaranssaeetessennnnas
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2. Z uwagi na okolicznos¢, iz realizowane roboty budowlane bedg wykonywane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt
budowlanych objetych przedmiotowym zaméwieniem. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robdt budowlanych.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do:

1) niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie i na zasadach okreslonych w art. 143b ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi oraz ich zmian, o ile ich wartos¢
przekracza 10 000,00 zt.

4. Zamawiajgcy moze w formie pisemnej zgtosi¢ zastrzezenia w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub
w tym samym terminie wnie$s¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi nie wiecej niz 14 dni
od daty wystawienia faktury lub rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

6. Umowa o podwykonawstwo winna w szczegdlnosci:

1) byc¢ zawarta w formie pisemnej,

2) nalezycie zabezpieczaC interesy zlecajacego poprzez m.in. zastrzezenie kar umownych i warunkéw ich
zastosowania, okreslenie warunkéw i termindw odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania,
zastrzezenie odpowiedzialnosci,

3) zabezpiecza¢ zlecajgcego, aby suma wynagrodzen ustalona w umowach zawartych przez niego o
podwykonawstwo nie przekroczyta naleznego mu wynagrodzenia przypadajgcego za te samg czesc¢
przedmiotu umowy,

4) zobowigzywac podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedtozenia zlecajgcemu dokumentow i
os$wiadczen, o ktorych mowa w § 4 ust. 14 pkt b), c) umowy,

5) naktada¢ na podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
kopii wystawionych przez siebie faktur do zaptaty przez zlecajgcego w terminie 2 dni roboczych od
dnia ich wystawienia w formie elektronicznej na adres: dariusz.korulczyk@kakolewnica.lublin.pl oraz

obowigzek przekazania na Zzadanie Zamawiajacego innych dokumentéw i informacji dotyczacych
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy. Za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

8. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dodatkowe informacje dotyczace
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow.

§ 12 Zmiany umowy
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) zmiane oséb wyznaczonych do petnienia funkcji kierownika budowy oraz robét, w przypadku:
a) Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z osdb,
b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek z oséb z innych przyczyn, ktére nie sg zaleine od
Wykonawcy, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe.
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W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé¢ zmiany ktérejkolwiek osoby, proponowana osoba musi posiada¢

co najmniej rownowazne kwalifikacje i dosSwiadczenie.

2) zmiane na pisemny wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

2.  Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy,

b) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji uniemozliwiajacych dotrzymanie terminu
umownego,

c) zlecenia robdt dodatkowych, jezeli ich rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

d) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

f) w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ usuniecia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowane sg roboty budowlane, w tym réwniez polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, przy czym nie zostanie rozszerzony zakres
zamowienia, wykraczajacy poza przedmiot zamdwienia opisany w dokumentacji projektowe;j,

g) zinnych przyczyn np. wstrzymania robdt lub przerw w pracach zaleznych od Zamawiajacego,

h) dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie
na nie powotuje i ktérych konsekwencji, mimo zachowania nalezytej starannosci, nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Za site wyzszg
warunkujgcg zmiane umowy uwaza sie w szczegdlnosci:

- powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,

- zamieszki i strajki,

- ataki terrorystyczne i dziatania wojenne,

- nagte zatamania warunkow atmosferycznych,

- nagte i czesto wystepujace lub dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
-promieniowanie lub skazenie,

W takim przypadku termin zakoriczenia robét zostanie przesuniety o czas, w ktérym roboty nie mogty
by¢ prowadzone. Wykonawca lub Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za dokonanie wpisu w
Dzienniku Budowy o przerwaniu robét z powyzszych przyczyn.

i) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjg
finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zaistnieje co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
zawierania umowy, a mogacych skutkowaé koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:
a) zwigzane z zatrzymaniem roboét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

b) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotdw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace
ochrony konserwatora zabytkéw,

c) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami w wielobranzowej dokumentacji projektowe] oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét, na podstawie ktdrej realizowana jest inwestycja,

d) wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
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e) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robodt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

f) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych,
ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé,

g) zmianie dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

4. Zmiany, o ktédrych mowa w ust. 2 i 3 Strony uzgadniajg w formie aneksu, przy czym taczna wartos¢ zmian
jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (§ 4 ust. 8 umowy), zmiany te Strony
uzgadniajg rowniez w formie aneksu, przy czym faczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

6. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamowienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty budowlane, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

§ 13 Odstgpienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystgpienia chocby jednego ze zdarzen nizej wymienionych, prawo do odstgpienia od
umowy w jej niewykonanej czesci, jedli:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych od
terminu okredlonego w § 3 ust. 1 pkt 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania, wystosowanego przez Zamawiajacego,

3) Zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono likwidacje przedsiebiorstwa
- réwniez w razie likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

4) Wykonawca wykonuje roboty sitami podwykonawcy, na ktérego nie uzyskat akceptacji Zamawiajgcego
lub nie wykonuje robot wtasnymi sitami zgodnie z umowa.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
wystgpienia nastepujgcych przyczyn:

1) Zamawiajgcy odmawia przekazania placu budowy w wymaganym terminie,

2) Zamawiajgcy odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
przystapienia do odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawce.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno
zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
4. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi w terminie 15 dni roboczych szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji powyzszego obowigzku w terminie 5 dni

roboczych od dnia odstgpienia, Zamawiajacy przystgpi do inwentaryzacji jednostronnie.
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3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, po
ktorej lezaty przyczyny odstgpienia od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz przedstawionych do zapfaty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie
przystuguje Wykonawcy prawo do odstgpienia od umowy.

7.  Strona, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy, obowigzana jest zwrdcic drugiej Stronie wszystko,
co otrzymata od niej na mocy umowy oraz naprawic drugiej Stronie szkode wyniktg z tego odstgpienia.
W przypadku, gdy odstgpienie dotyczy czesci niewykonanej Strony sporzadzg inwentaryzacje robot
wykonanych, jezeli nadajg sie do wykorzystania i dokonajg rozliczenia z uwzglednieniem odszkodowania
za szkode, ktdrg poniosta jedna ze stron.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§ 14 Inne postanowienia

1. Zasady porozumiewania sie Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie spraw dotyczacych ewentualnych zagrozen,
biezacego postepu wykonania i stanu zaawansowania przedmiotu umowy.

2) Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

3) Czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych — stosownie wedtug potrzeb.

4) Narady bedg prowadzone i protokotowane przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim stronom uczestniczgcym w naradzie.

5) Ustalenia z narad koordynacyjnych nie mogg prowadzi¢ do zmiany postanowienn umowy. Jezeli w
trakcie narady uczestnicy dokonajg uzgodnien wykraczajacych poza postanowienia umowy traktuje sie
je jako wniosek o zmiane umowy, co do ktdrej ostateczng decyzje podejmg osoby uprawnione do
reprezentacji stron.

2. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

Adresy do doreczen tak jak na wstepie umowy.

5. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu wskazanego w niniejszej umowie.

6. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w § 13 ust. 4 pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.
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7. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygaé¢ beda
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory rozstrzygane bedg przez sad witasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 15 Postanowienia koricowe
1.  Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie pisemnego aneksu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.
§ 16 Zataczniki do umowy
1. Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja projektowa,
Zatacznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia ,
Zatgcznik nr 5 - Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem),
2. Zatgczniki wymienione w ust. 1 stajg sie integralng czescig niniejszej umowy.
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