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KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
4cm—warstwa wyrdbwnawczo — wiazaca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
KONSTRUKCJA POSZERZENIA
4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
4cm—warstwa wiazaca z betonu asfaltoweqo AC16W wg WT2 z 2016r.
8cm —w—wa gbrna podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa lamanego 0/31,5mm
12cm —w—wa dolna podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa lamaneqo 0/62mm
10cm —w-—wa odcinajaca z gruntu stab. cementem 3,50 MPa
15cm —w—wa odsaczajaca z piasku
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10cm—warstwa mieszanki niezwiazanej M
kruszywa lamanego 0/31,5mm

10cm—warstwa mieszanki niezwiazanej
kruszywa lamanego 0/31,5mm

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

4cm—warstwa wyrdbwnawczo — wiazaca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
KONSTRUKCJA POSZERZENIA

4cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
4cm—warstwa wiazaca z betonu asfaltoweqo AC16W wg WT2 z 2016r.

8cm —w—wa gérna_podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa lamanego 0/31,5mm
12cm —w—wa dolna podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa lamanego 0/62mm
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Inwestor GMINA KAKOLEWNICA

ul. Lubelska 5, 21-302 Kakolewnica

Nazwa obiektu
i lokalizacja

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101767L
w m. Wyganka Anielki
OD KM 0+000 DO KM 0 + 787

10cm —w—wa odcingjaca z qruntu stab. cementem 3,50 MPa
15cm —w—wa odsaczajaca z piasku

TEMAT RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYIJNE SKALA 1 :50
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