Znak sprawy: GR.271.2.2022

,Modernizacja drég na terenie gminy Kgkolewnica”

Stronalz1

Kakolewnica, dnia 09.05.2022 r.

- do wszystkich Wykonawcow -

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

(art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych) na realizacje

zamowienia pn. ,,Modernizacja drég na terenie gminy Kagkolewnica”.

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.— Prawo zamowien

publicznych — dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajgcy: Gmina Kakolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302

Kakolewnica, dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) z uwagi na pomyitke

w przedmiarze robot.

Zatacznik nr 6.15 do SWZ — Dokumentacja — przebudowa drogi gminnej Nr 101740L Olszewnica

— przedmiar robot:

Wystgpita pomytka w ilosci robot do wyceny — jest 0,490 km, a winno by¢ 1,519 km

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa drég w terenie réwninnym km 0.490
d.1 OBMIAR: km 0+000 do km 1+519 dt. 1,519km
km
0.49
RAZEM 0.490

W zwigzku z tym Zamawiajgcy dokonuje zmiany/korekty ww. pozycji przedmiarowej do tresci, jak nizej:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - trasa drég w terenie réwninnym km 1.519
d.1 OBMIAR: km 0+000 do km 1+519 dt. 1,519km
km
1.519
RAZEM 1.519

Zamawiajacy informuje jednoczesnie, iz pozostata tres¢ SWZ na skutek poprawienia pomytki pozostaje

bez zmian.
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